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ADMINISTRAZIO-BALDINTZA ZEHATZEN 

AGIRIA, OBRAK PROZEDURA IREKIAREN 

BIDEZ KONTRATATZEKO. 

 

 

AGIRRETXEBERRI ETXEAREN BERRI-

TZEA, BERTAN KULTURA- ETA 

IRAKASKUNTZA-ERAIKINA EGOKITZEKO 

 

 

 

I. KONTRATUAREN EDUKIA 

 

1. KONTRATUAREN XEDEA 

Hauxe izango da agiri honen arabera sinatuko 

den kontratuaren helburua: Legazpiko 

Agirretxeberri etxea berritzea, bertan kultura- 

eta irakaskuntza-eraikina egokitzeko. Aipatu 

obra, kontratu izaera izango duen 

espedientean dagoen dokumentazio 

teknikoaren arabera burutuko da. 

  

CPV kodea: 45212000-6. 

 

 

2. OBRAK BURUTZEKO EPEA 

Kontratu honen xede diren obrak burutzeko 

epea 12 hilabetekoa izango da. Epe hori 

zuinketa-akta izenpetu eta hurrengo egunetik 

hasiko da kontatzen. 

  

Aipatu epea igarotzen bada, esleipendunak 

berandutzeagatiko erantzukizunei aurre egin 

beharko die, nahiz eta Administrazioak 

aurretik ez ohartarazi. 

 

 

3. KONTRATUAREN AURREKONTUA 

Hauxe izango da lizitaziorako oinarrizko 

aurrekontua: 710.738,90 €. Zenbateko horri 

BEZari dagozkion 149.255,17 € gehitu behar 

zaizkio. Lehiatzaileek aurrekontua hobetu 

dezakete. (Guztira: 859.994,07€). 

PLIEGO DE CLAUSULAS 

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA 

LA CONTRATACIÓN DE OBRAS POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO. 

 

REHABILITACIÓN DE LA VILLA 

AGIRRETXEBERRI PARA EDIFICIO 

CULTURAL  DOCENTE 

 

 

I. CONTENIDO DEL CONTRATO 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

El contrato que en base al presente pliego se 

realice tendrá por objeto la rehabilitación de la 

villa Agirretxeberri de Legazpi para edificio 

cultural  docente, de conformidad con la 

documentación técnica que figura en el 

expediente que tendrá carácter contractual. 

  

Código CPV: 45212000-6. 

 

 

 

2. PLAZO DE EJECUCION 

El plazo total de ejecución de las obras objeto de 

la presente contratación será de 12 meses, 

contados a partir del día siguiente al de la firma 

del acta de comprobación del replanteo. 

  

El contratista se entenderá incurso en mora por 

el transcurso del plazo citado, no siendo 

necesaria intimación previa por parte de la 

Administración. 

 

 

 

3. PRESUPUESTO DEL CONTRATO 

El presupuesto base de licitación será de 

710.738,90 € más 149.255,17 € 

correspondientes al IVA, pr esupuesto que 

podrá ser mejorado por los licitadores. (Total: 

859.994,07€). 
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Kontratuaren prezioaren barruan banakako 

prezioen zerrenda egongo da. Prezio horiek 

xehatuta emango dira eta indarrean egongo 

dira kontratuak dirauen bitartean. 

Lehiatzaileak banakako preziorik aurkezten ez 

badu, Administrazioarenak oinarritzat hartzen 

dituela ulertuko da, baina lehiatzailearen 

prezio-proposamenean jasotako beherako 

portzentajea kenduta. 

 

 

4. FINANTZIAZIOA.  

Kontratuaren prezioa ordaintzeko behar beste 

diru jarri da urte honetako aurrekontuan. 

Modu berean, aurrekontu gaietan eskumena 

duen organoak kontratua iraungo duen 

hurrengo urteetako ekitaldietako 

aurrekontuetan behar adina kreditu jartzeko 

konpromisoa hartzen du. 

 

  

5. ORDAINTZEKO MODUA. 

Burututako obrak aldizka ordainduko dira, 

egiaztagiriak aurkeztu eta gero. Obren 

zuzendariak egngo ditu egiaztagiri horiek.  

 

 

6. PREZIOAK BERRIKUSTEA 

Kontratu honetan ez da bidezkoa prezioak 

berrikustea, espedientean egiaztatzen denez. 

  

 

 

7. BERMEAK 

Kontratuaren esleipendunak, bere gain 

hartutako beharrak beteko dituela 

bermatzeko, behin betiko bermea jarri behar 

du. Berme horren zenbatekoa esleipenaren 

zenbatekoaren % 5 izango da, BEZa kenduta. 

  

Berme hori jartzeko epea hamar egun 

baliodunekoa izango da, 21. klausulan 

aipatutako eskakizuna jasotzen duen egunetik 

 

El precio del contrato incluirá una relación de 

precios unitarios, debidamente desglosados, 

que son los que regirán durante la ejecución del 

mismo. Si tales precios no son presentados se 

entenderá que el licitador aporta los mismos del 

presupuesto de la Administración, afectados en 

igual porcentaje de baja que el contenido en su 

proposición económica. 

 

 

 

4. FINANCIACION.  

Para sufragar el precio del contrato hay prevista 

financiación con cargo al presupuesto del año 

en curso. Asimismo, el órgano competente en 

materia presupuestaria se compromete a 

reservar los créditos oportunos en los 

presupuestos de los ejercicios futuros que 

resulten afectados. 

 

  

5. FORMA DE PAGO. 

El pago de las obras ejecutadas se realizará 

mediante certificaciones periódicas expedidas 

por el director facultativo de las mismas.  

 

 

6. REVISION DE PRECIOS 

En el presente contrato no procederá la revisión 

de precios tal y como se acredita en el 

expediente. 

  

 

7. GARANTIAS 

El adjudicatario del contrato, a fin de garantizar 

el cumplimiento de las obligaciones contraídas, 

está obligado a constituir una garantía definitiva 

por la cuantía, equivalente al 5% del importe de 

adjudicación, excluido el IVA. 

  

El plazo para la constitución de la citada 

garantía será de 10 días hábiles, contados 
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kontatzen hasita. Bermea jartzeko bidea, 

berriz, Sektore Publikoko Kontratuen 

Legearen Testu Bateratuaren 96. artikuluan 

azaltzen direnetatik edozein izan daiteke.  

Bermea eratu dela egiaztatzeko bitarteko 

elektroniko, informatiko edo telematikoak 

erabil daitezke. Baldintza hori lehiatzaileari 

egotz dakizkiokeen arrazoiengatik betetzen ez 

bada, Udalak ez du esleipena bere alde 

egingo. 

 

Berme-epea amaitzen denean, esleipendunari 

bermea itzuliko zaio, osorik edo, bidezkoa 

bada, zati batean, baldin eta kontratuko 

betebehar guztiak beterik badaude. Itzulketa 

hori goian aipatutako Sektore Publikoko 

Kontratuen Legearen Testu Bateratuaren 102. 

artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz egingo 

da. 

 

 

8. KONTRATUA BURUTZEA 

Kontratu hau burutu ahal izateko, gizarte- 

alorreko baldintza berezi hauek bete beharko 

dira derrigorrez: 

 

Enpresa esleipendunak lanaren, Gizarte 

Segurantzaren eta laneko segurtasun eta 

osasunaren arloan indarrean dauden 

legezko, arauzko eta ohiko xedapenak bete 

behar ditu. Bereziki, Gipuzkoako Eraikuntza 

eta Lan Publikoen lan-hitzarmenean edo 

bertan ezarritakoa berrikusi duten ondorengo 

lan-hitzarmenetan jasotako lan-baldintzak 

beteko ditu. Edozelan ere, esleipendunaren 

erantzukizuna izango da lan-istripuei 

dagokien oro.  

 

Azpikontratatutako enpresei dagozkion 

datuak eskatu eta gero, enpresa 

esleipendunak modu berean justifikatu 

beharko du, enpresa horiek lanaren eta 

gizarte segurantzaren arloan indarrean 

dauden aipatu xedapenetan ezarritakoa 

desde el día siguiente al de la recepción del 

requerimiento a que se refiere la cláusula 21, y 

podrá constituirse en cualquiera de los medios 

establecidos en el artículo 96 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público. La acreditación de su constitución podrá 

realizarse por medios electrónicos, informáticos 

o telemáticos. De no cumplirse este requisito por 

causas imputables al licitador, el Ayuntamiento 

no efectuará la adjudicación a su favor. 

 

La devolución de la garantía, tanto total como 

parcial en su caso, se realizará de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 102 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, una vez vencido el plazo de garantía y 

cumplidas por el adjudicatario todas sus 

obligaciones contractuales. 

 

 

8. EJECUCION DEL CONTRATO 

Para la ejecución de este contrato se exigirán 

las siguientes condiciones especiales de 

ejecución de carácter social: 

 

La empresa contratista deberá cumplir todas 

las disposiciones legales, reglamentarias y 

convencionales vigentes en materia laboral, 

seguridad social, y seguridad y salud en el 

trabajo. En particular, deberá aplicar las 

condiciones de trabajo del Convenio Colectivo 

de la Construcción y Obras Públicas de 

Gipuzkoa o de los sucesivos convenios 

colectivos que lo revisen, en su caso, siendo de 

su exclusiva responsabilidad todo lo referente a 

accidentes de trabajo.  

 

La empresa contratista, igualmente, deberá 

justificar, después de haber solicitado a las 

empresas subcontratadas los datos oportunos, 

que estas empresas también aplican en la 

ejecución de las obras las citadas disposiciones 

vigentes en materia laboral y de seguridad 
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betetzen dutela obrak burutzean. Bereziki, 

Gipuzkoako Eraikuntza eta Lan Publikoen 

lan-hitzarmenean jasotako lan-baldintzak eta 

laneko segurtasun eta osasunaren arloko 

obligazioak betetzen direla justifikatu 

beharko du.  

 

Klausula honetan jasotako betebeharrak 

betetzetik sortutako gastuak esleipendunaren 

kontura joango dira eta kontratua burutzeko 

eskainiko den prezioan egongo dira sartuta. 

 

Baldintza horiek kontraturako funtsezko 

betebeharrak dira, eta beraz, Sektore 

Publikoko Kontratuen Legearen Testu 

Bateratuaren 118.2. artikuluaren arabera, 

baldintza horiek ez betetzeak kontratua etetea 

eragin dezake, 223.f) artikuluan adierazi 

bezala.   

 

Zuinketa-akta izenpetzearekin batera hasiko 

da obra-kontratuaren burutzapena, eta hori 

egutegiko hamabost (15) eguneko epean izan 

beharko da, kontratua formalizatuko den 

egunetik kontatzen hasita. 

 

Esleipendunaren ardura izango da zuinketa-

lanak egitea, baita topografiako lan guztiak ere, 

hau da, obrak gauzatzeko, artapena egiteko eta 

mugarriak berriro jartzeko egin behar direnak, 

salbu eta zuinketa egiaztatzeko lanak, azken 

horiek Obra Zuzendaritzak egin behar baititu. 

 

Kontratua esleipendunaren gain eta kontura 

burutuko da, eta esleipendunak ez du kalte-

ordainik jasotzeko eskubiderik izango obretan 

galera, matxura edo kalteak izaten badira, 

Herri Administrazioen Kontratuei buruzko 

Legearen 231. artikuluan adierazitako 

ezinbesteko kasuetan izan ezik. 

 

Horiek gorabehera, edozelan ere, obrak 

egiterakoan honako hauek bete behar dira: a) 

agiri honetan ezarritako baldintzak; b) 

social, y más concretamente, las condiciones 

de trabajo del citado Convenio Colectivo de la 

Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa, 

así como las obligaciones en materia de 

seguridad y salud laboral. 

 

Los gastos derivados del cumplimiento de las 

obligaciones recogidas en esta cláusula serán 

por cuenta del adjudicatario y estarán incluidos 

en el precio ofertado para la ejecución del 

contrato. 

 

Estas condiciones tienen el carácter de 

obligación contractual esencial, por lo que, al 

amparo de lo previsto en el art. 118.2 del  

TRLCSP, su incumplimiento podrá ser 

considerado causa de resolución del contrato a 

los efectos señalados en el art. 223.f). 

 

La ejecución del contrato de obras comenzará 

con la firma del acta de comprobación del 

replanteo que deberá tener lugar dentro del 

plazo de 15 días, contado desde la formalización 

del contrato. 

 

Será responsabilidad del contratista la realización 

de los trabajos de replanteo, así como todos los 

trabajos de topografía precisos para la ejecución 

de las obras, conservación y reposición de hitos, 

excluyéndose los trabajos de comprobación de 

replanteo realizados por la Dirección de Obra. 

 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y 

ventura del contratista y éste no tendrá derecho 

a indemnizaciones por causa de pérdidas, 

averías o perjuicios ocasionados en las obras, 

salvo en los casos de fuerza mayor previstos en 

el artículo 231 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

 

En todo caso, las obras se realizarán con 

estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en 

el presente pliego, a las especificaciones 
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baldintza-agiriarekin batera dauden 

xehetasun teknikoak, eta c) Herri 

Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen 

Testu Bateginean ezarritakoak eta lege hori 

garatzeko urriaren 12ko 1.098/2001 Errege-

Dekretuaren bidez onetsi zen Araudi 

Orokorrean ezarritakoak. Bereziki, kontratuko 

obrak Administrazioaren zuzendaritza, 

ikuskapen eta kontrolaren pean burutuko dira, 

eta Administrazioak idatziz nahiz ahoz erabili 

ahal izango ditu ahalmen horiek. 

 

Esleipendunari edo haren agindupekoei egotz 

dakiekeen egite edo ez-egiteren baten 

ondorioz, Administrazioak uste izaten badu 

kontratua behar bezala burutzea kolokan 

dagoela, kontratua behar bezala burutu dadin 

beharrezkotzat jotzen dituen neurriak har 

daitezela agindu ahal izango du. 

 

 

9. ESLEIPENDUNAREN LAN-

BETEBEHARRAK. 

Kontratu honen xede diren obretan 

kontratatutako langileei dagokienez, 

esleipendunak lanaren, Gizarte 

Segurantzaren eta laneko segurtasun eta 

higienearen arloan indarrean dauden legezko 

xedapenak bete behar ditu. Administrazioak 

ez du inolako erantzukizunik izango xedapen 

horiek betetzen ez badira. 

 

 

10. ESLEIPENDUNAREN ERANTZU-

KIZUNA KONTRATUA BURUTZERAKOAN 

BESTE BATZUEI KALTEAK ERAGITEN 

BADIZKIE. 

Obrak burutzen diren bitartean, 

esleipendunaren ardura da edozein 

pertsona, jabetza edo zerbitzu publiko edo 

pribatuari egindako kalteak eta galerak bere 

gain hartzea, baldin eta bere agindupean 

dauden langileen egitez, ez egitez nahiz 

zabarkeriaz, edo obrak behar bezala ez 

técnicas unidas al mismo, así como a lo 

establecido en el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público y en el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. En 

especial, la ejecución del contrato se 

desarrollará bajo la dirección, inspección y 

control de la Administración, quien ejercerá 

estas facultades tanto por escrito como 

verbalmente. 

 

Cuando por actos u omisiones imputables al 

contratista o a personas de él dependientes se 

comprometa la buena marcha del contrato, la 

Administración podrá exigir la adopción de las 

medidas que estime necesarias para conseguir 

o restablecer el buen orden en la ejecución del 

mismo. 

 

 

9. OBLIGACIONES LABORALES DEL 

CONTRATISTA. 

El contratista está obligado al cumplimiento de 

las disposiciones legales vigentes en materia 

laboral, de Seguridad Social y de seguridad e 

higiene en el trabajo, con respecto al personal 

que emplee en las obras objeto de este 

contrato, quedando la Administración 

exonerada de responsabilidad por este 

incumplimiento. 

 

 

10. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

POR LOS DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS 

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

El contratista será responsable, durante la 

ejecución de las obras, de todos los daños y 

perjuicios que se puedan ocasionar a cualquier 

persona, propiedad o servicio, público o 

privado, como consecuencia de los actos, 

omisiones o negligencias del personal a su 

cargo, o de una deficiente organización, 
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antolatu, babestu edo seinaleztatzeagatik 

gertatzen badira. 

 

11. KONTRATUA ALDATZEA. 

Herri-onurako arrazoiak direla eta, 

Administrazioak kontratua aldatzea izango du 

jarraian adierazten diren kasuetan, baldintzetan 

eta irismen eta mugekin: 

 

Eraikina berritzeko edo birgaitzeko obra denez 

eta ezkutuko elementuak daudenez, 

eraikinaren egungo egoera zehazteko lagin eta 

proba ugari egin arren, benetako egoera 

ezagutzeko obra hasita egon beharra eskatzen 

duten hurrengo kapituluek ondorengo 

aldaketak jasan dezaketela jotzen da (horiek 

guztiak BEZa barne): 

 

- Aurretiko lanak: 5.000 €. 

- Egituraren berritzea: 4.000 €. 

- Kanpoko eta barruko arotz-lanak 

berrekuratzea: 10.000 €. 

- Behe-tentsioko instalazioak, berogailua eta 

aireztapena, instalazio mekanikoak, 

komunikaziokoak eta segurtasunekoak: 25.000 

€ 

- Urbanizazioa: 4.500 € 

 

Dena den, Sektore Publikoko Kontratuen 

Legearen Testu Bateratuaren 107. artikuluan 

berariaz aurreikusitako egoerak emango 

direnean ere alda daiteke kontratua, beti ere, 

lizitazioaren eta esleipenaren oinarrizko 

baldintzak aldatzen ez badira. 

 

Lehen aipatutako aldaketak derrigorrezkoak 

izango dira kontratistarentzat. 

 

Aipatu Legearen 234.2 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, kontratua 

aldatzerakoan obra-unitate berriak sartu 

behar badira kontratuan, unitate horien 

prezioak Administrazioak zehaztuko ditu. 

Esleipendunak ez baditu prezio horiek 

protección o señalización de las obras. 

 

 

11. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

La Administración podrá modificar el contrato 

por razones de interés público en el supuesto, 

en las condiciones y con el alcance y límites 

que a continuación se señalan: 

 

Al tratarse de una obra de rehabilitación y al existir 

muchos elementos ocultos, pese a realizar 

numerosas catas y pruebas para definir el estado 

actual del edificio, se estima que los siguientes 

capítulos que necesitan que la obra esté iniciada 

para conocer su estado real, puedan sufrir las 

siguientes modificaciones (todas ellas IVA 

incluido) 

 

- Trabajos previos: 5.000 € 

- Rehabilitación de la estructura:  4.000 € 

- Recuperación de carpinterías exteriores e 

interiores: 10.000 € 

- Instalaciones de BT, Calefacción y ventilación, 

mecánicas y comunicaciones y seguridad: 

25.000€ 

- Urbanización: 4.500€ 

 

No obstante, el contrato también podrá 

modificarse cuando concurran las circunstancias 

previstas expresamente en el art. 107 del 

TRLCSP y siempre que con ello no se alteren 

las condiciones esenciales de la licitación y 

adjudicación. 

 

Las posibles modificaciones referidas 

anteriormente serán obligatorias para el 

contratista. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 234.2 de 

la referida Ley, cuando las modificaciones en el 

contrato supongan la introducción de nuevas 

unidades de obra no comprendidas en el 

mismo, los precios de dichas modificaciones 

serán los fijados por la Administración y en 
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onartzen, unitate berri horiek beste enpresa 

batekin prezio beretan kontratatzeko edo 

zuzenean burutzeko eskubidea dauka 

kontratazio-organoak. 

 

 

12. OBRAK HARTZEA ETA BERME-EPEA. 

Obrak amaitu eta, gehienez, hilabete pasa 

baino lehen, obrak esleitzailearen esku 

utziko dira eta egintza horren akta jasoko da.  

 

Gainera, URTEBETEKO berme-epea 

egongo da, harrera formalaren egunetik 

hasita zenbatu beharrekoa, Sektore 

Publikoko Kontratuen Legearen Testu 

Bateratuan eta Herri Administrazioen 

Kontratuei buruzko Legearen Araudi 

Orokorrean adierazitako ondorioetarako. 

 

Nolanahi ere, esleipendunak kontratua bete 

ez eta eraikuntzak ezkutuko akatsak 

izateagatik obra berme-epetik kanpo 

hondatzen bada, esleipendunak kalte eta 

galerei aurre egiteko erantzukizuna izango 

du hamabost urtean, obrak esleitzailearen 

esku utzi zirenetik kontatzen hasita. Epe hori 

amaitutakoan, bestelako kalte edo galerarik 

ez bada izan, esleipendunaren erantzukizuna 

amaitutzat joko da. 

 

 

13. ESLEIPENDUNARI EZARRI 

BEHARREKO ZIGORRAK BALDINTZAK 

BETETZEN EZ BADITU 

 

A) KONTRATUA BURUTZEKO EPEAK EZ 

BETETZEA 

Kontratistak, bere erruagatik, kontratua 

burutzeko epe osoa edo epe partzialak 

igarotakoan burutu gabe baditu epe horietan 

prestatu beharreko zerbitzuak, 

Administrazioak bi aukera izango ditu: 

kontratua bertan behera utzi eta bermea 

bereganatzea, edo zerbitzua burutu arte 

caso de que el contratista no los acepte, el 

órgano de contratación podrá contratarlas con 

otro empresario en los mismos precios que 

hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 

 

 

12. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO 

DE GARANTÍA 

En el plazo máximo de un mes desde la 

finalización de las obras se producirá el acto 

formal y positivo de recepción de las mismas, 

del que se levantará la correspondiente acta.  

 

Asimismo, se establece un plazo de UN AÑO a 

contar desde la fecha de recepción formal, que 

se fija como garantía a los efectos previstos en 

el TRLCSP y en el Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

 

No obstante, si la obra se arruina con 

posterioridad a la expiración del plazo de 

garantía por vicios ocultos de la construcción 

debido al incumplimiento del contrato por parte 

del contratista, responderá éste de los daños y 

perjuicios durante un plazo de quince años a 

contar desde la recepción. Transcurrido este 

plazo sin que se haya manifestado ningún daño 

o perjuicio, quedará totalmente extinguida la 

responsabilidad del contratista. 

 

 13. PENALIDADES AL CONTRATISTA POR 

INCUMPLIMIENTO 

 

A) INC

UMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Si el contratista, por causas imputables al 

mismo, hubiese incurrido en demora respecto 

del cumplimiento del plazo de ejecución del 

contrato, tanto del plazo total como, en su caso, 

de los plazos parciales, la Administración podrá 

optar indistintamente por la resolución del 

mismo, con pérdida de la garantía, o por la 



 

8 
 

igarotzen den egun bakoitzeko diru-zigorra 

ezartzea: egunean 0,20 € kontratuaren 

prezioaren 1.000,00 euroko. 

  

Atzerapenagatiko zigorren guztizko 

zenbatekoak kontratuaren prezioaren 100eko 

5aren multiploren bat jotzen duen 

bakoitzean, kontratazio-organoak aukera 

izango du kontratua bertan behera uzteko 

edo zigor gehiago ezarri eta burutzapenean 

aurrera egin dadila erabakitzeko. 

 

B) PRESTAZIOEN BURUTZAPEN 

PARTZIALA EZ BETETZEA 

Esleipendunak, bere erruagatik, kontratuko 

prestazioen burutzapen partziala epean 

bukatzen ez badu, Administrazioak bi aukera 

izango ditu: kontratua bertan behera uztea 

edo kontratuaren prezio osoaren 100eko 

10eko diru-zigorra ezartzea. 

 

 

C) KONTRATUA BURUTZEAN AKATSAK 

EGITEA 

Prestazioa akatsekin betetzen bada, 

Administrazioak kontratuaren aurrekontuaren 

%10eko diru-zigorra ezarri ahal izango du.     

D) KONTRATUA GAUZATZEKO BALDINTZA 

BEREZIAK EZ BETETZEA 

Lanak burutzean 8. klausulan adierazitako 

gizarte-baldintza bereziak betetzen ez 

badira, Administrazioak kontratuaren 

aurrekontuko zenbatekoaren % 10eko diru-

zigorra ezartzeko aukera izango du. 

  

E) KAUDIMEN KONPROMISOAK EZ 

BETETZEA 

Kontratistak bere eskaintzan adierazitako 

bitarteko materialak eta langileak erabiltzeko 

betebeharra betetzen ez badu, 20. klausulan 

ezarritakoaren arabera, Administrazioak 

kontratuaren aurrekontuko zenbatekoaren % 

10eko diru-zigorra ezartzeko aukera izango 

du.  

imposición de penalidades en la proporción de 

0,20 euros diarios por cada 1.000 del precio del 

contrato. 

  

Cada vez que las penalidades por demora 

alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio 

del contrato, el órgano de contratación estará 

facultado para proceder a la resolución del 

mismo o acordar la continuidad de su ejecución 

con imposición de nuevas penalidades. 

 

B) INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION 

PARCIAL DE LAS PRESTACIONES 

Cuando el contratista, por causas imputables al 

mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial 

de las prestaciones definidas en el contrato, la 

Administración podrá optar, indistintamente, por 

su resolución o por la imposición de una 

penalidad equivalente al 10 por 100 del precio 

total del contrato. 

 

C) CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO 

En caso de cumplimiento defectuoso de la 

prestación, la Administración podrá imponer 

una penalidad equivalente al 10% del 

presupuesto del contrato.    

 

D) INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES 

ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

En caso de incumplimiento de las condiciones 

de ejecución de carácter social establecidas en 

la cláusula 8, la Administración podrá imponer 

una penalidad equivalente al 10% del 

presupuesto del contrato. 

  

E) INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 

DE SOLVENCIA 

En caso de incumplimiento de la obligación de 

adscribir los medios materiales o personales 

señalados por el contratista en su oferta, en 

virtud de lo dispuesto en la cláusula 20, la 

Administración podrá imponer una penalidad 

equivalente al 10% del presupuesto del 

contrato.  
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14. KONTRATUA AMAITZEKO 

ARRAZOIAK 

Obra-kontratua amaitzeko arrazoiak Sektore 

Publikoko Kontratuen Legearen Testu 

Bateratuaren 223 eta 237. artikuluetan 

azaltzen direnak izango dira.  

 

 

15. ADMINISTRAZIOAREN ESKUMENAK 

Administrazioari dagokio kontratua 

interpretatzea, kontratua betetzean sor 

daitezkeen zalantzak ebaztea, herri-onurako 

arrazoiengatik kontratua aldatzea, kontratuari 

amaiera ematea eta amaiera horren 

ondorioak zehaztea, beti ere, Sektore 

Publikoko Kontratuen Legearen Testu 

Bateratuan eta Herri Administrazioen 

Kontratuen Legearen Erregelamendu 

Orokorrean ezarritako muga barruan eta 

baldintza eta ondorioei eutsiz. 

 

 

II.- KONTRATATZEKO PROZEDURA 

 

16. ESLEIPENA EGITEKO MODUA 

Kontratu honen esleipena prozedura 

irekiaren bidez egingo da. 

 

Kontratuaren esleipenaren oinarri gisa 

erabiliko diren eskaintzak baloratzeko 

irizpideak eta esleitzen zaien haztapena 

honako hauek dira: 

 

1. Prezioa: 50 puntura arte. 

2. Memoria teknikoa. 42 puntura arte. 

3. Berme-epea luzatzea. 3 puntura arte. 

4. Kalitate ziurtagiria eta ingurumen eta 

segurtasunekoak. 3 puntura arte. 

5. Behin betiko bermearen zenbatekoa 

handitzea. 2 puntura arte. 

 

  

 

 

14. CAUSAS DE RESOLUCION DEL 

CONTRATO 

Constituyen causas de resolución del contrato 

de obras las establecidas en los artículos 223 y 

237 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público.  

 

15. PRERROGATIVAS DE LA 

ADMINISTRACION 

Corresponden a la Administración las 

prerrogativas de interpretar el contrato, resolver 

las dudas que ofrezca su cumplimiento, 

modificarlo por razones de interés público, 

acordar su resolución y determinar los efectos 

de ésta, dentro de los límites y con sujeción a 

los requisitos y efectos establecidos en el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, así como en el Reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

 

 

II.- PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR 

 

16. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION 

La adjudicación del presente contrato se 

realizará por procedimiento abierto. 

 

Los criterios de valoración de las ofertas que 

han de servir de base para la adjudicación del 

contrato y la ponderación que se les atribuye 

son los siguientes: 

 

1. Precio: Hasta 50 puntos. 

2. Memoria técnica. Hasta 42 puntos 

3. Ampliación del plazo de la garantía. Hasta 3 

puntos. 

4. Certificados de calidad, medioambiente y 

seguridad. Hasta 3 puntos. 

5. Aumento de la cuantía de la garantía 

definitiva. Hasta 2 puntos 
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Aipatu irizpideetatik, balio-judizioaren 

araberakoak izan eta automatikoki 

antzematen direnak baino lehenago 

balioetsiko diren irizpideak honako hauek dira: 

 

 

* MEMORIA TEKNIKOA 42 puntura arte. 

Lehiatzaileek Memoria Tekniko bat aurkeztu 

beharko dute, orrialdeak behar bezala 

zenbatuta eta bere aurkibidearekin. Bertan, 

baloratuko diren puntuak bilduko dira, 

zenbatuta, eta memoria horren edukia 

nahikoa izango da egin beharreko obren 

norainokoa eta edukia kalibratzeko. 

 

Memoria teknikoa paperean eta CDan 

aurkeztuko da. CDko fitxategiak “pdf” 

formatuan eta formatu originaletan (bc3, dwg, 

doc, etab.) egongo dira. 

 

Memorian jasotako honako alderdiak 

baloratuko dira esleipenean:  

 

a) Obraren zailtasun handienak antzematea 

(2 orri gehienez, DIN A4an edo DIN A3an 

(planoak), bi aldeetatik; letra tamaina 

gutxienez: 12; letra mota: arial). 3 puntura 

arte.  

 

b) Eraikunzta-prozesuaren definizioa eta 

lanen planifikazio orokorra.  

Eraikuntza prozesu orokorra ondo definituko 

da eta obra behar bezala eta aurreikusitako 

epeetan burutuko dela bermatuko duten 

baliabide egokiekin. Bereziki, eraikinean 

dauden babestutako elementuak birgaitzeko 

prozesuak zehaztuko dira, hala nola, arotz-

lanak, gapirioak,…. baita eraikuntza 

prozesuak ere, proiektuaren baldintza 

akustikoak bermatzeko (10 orri gehienez, DIN 

A4an edo DIN A3an (planoak) bi aldeetatik; 

letra tamaina gutxienez: 12; letra mota: arial). 

25 puntura arte. 

 

 

De los citados criterios, los dependientes de un 

juicio de valor y que se valorarán previamente 

a los de apreciación automática, son los 

siguientes: 

 

* MEMORIA TECNICA. Hasta 42 puntos 

Los licitadores deberán presentar una Memoria 

Técnica, con las hojas debidamente contadas y 

con índice. En la misma se recogerán los puntos 

que se valorarán, contados y  el contenido de 

dicha memoria será suficiente para calibrar el 

alcance y el contenido de las obras a realizar. 

 

 

La Memoria se presentará en papel y en CD. 

Los ficheros del CD serán de formato “pdf” y 

formatos originales (bc3, dwg, doc, … etc.). 

 

 

Aspectos de la memoria que se valorarán en la 

adjudicación:  

 

a) Detección de las principales dificultades de la 

obra (máximo 2 hojas, en DIN A4 o DIN A3 

(planos), por las dos caras; tamaño de letra 

mínimo 12, tipo de letra: arial). Hasta 3 puntos.  

 

 

b) Definición del proceso constructivo y 

Planificación general de los trabajos.  

Se definirá el proceso constructivo general bien 

definido, y con los medios adecuados, que 

garantice que la obra se ejecute correctamente y 

en los plazos previstos. Se definirán 

especialmente los procesos de rehabilitación de 

los elementos protegidos del edificio, tales como 

carpinterías, solibería etc… y los procesos 

constructivos para garantizar las condiciones 

acústicas de proyecto (máximo 10 hojas, en DIN 

A4 o DIN A3 (planos) por las dos caras; tamaño 

de letra mínimo 12, tipo de letra: arial). Hasta 25 

puntos. 
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c) Obrak zirkulazioan, oinezkoengan eta 

ingurunean izango duen eragina murrizteko 

azterketa (5 orri gehienez, DIN A4an edo DIN 

A3an (planoak), bi aldeetatik; letra tamaina 

gutxienez: 12; letra mota: arial). 12 puntura 

arte. Puntuak ondoren zehaztuko den moduan 

banakatuko dira: 

- Inguruko lorategia babesteko azterketa 

honakoak barne hartuz: zuhaiztiak, 

bideak,….: 0 eta 5 puntu bitartean baloratuko 

da obra instalazioen, materiala pilatzeko 

guneen eta obra burutzearekin zuzenean 

zerikusia ez duten beste espazioen 

kokapenari buruz egingo duen proposamena. 

- Obra instalazioen azterketa, 

zamalanetarako maniobrak, materiala 

pilatzeko guneak: 0 eta 5 puntu bitartean 

baloratuko da obra instalazioen, materiala 

pilatzeko guneen eta obra burutzearekin 

zuzenean zerikusia ez dute beste espazioen 

kokapenari buruz egingo duen proposamena, 

partzelan materialen zamalanetarako 

maniobrak barne,… 

 

 

 

- Zirkulazioan obrak izango duen eraginaren 

azterketa: Gehienez, puntu batera arte 

baloratuko da. Legazpiko hirigunean burutu 

beharreko obra dela aintzat hartuta, 0 eta 

puntu 1 bitartean baloratuko da obrak 

ibilgailuen zirkulazioan izango duen eraginari 

buruz lehiatzaileak egingo duen azterketa eta 

eragozpen horiek murrizteko proposatuko 

dituen neurriak. 

- Oinezkoengan eragina murrizteko 

azterketa: Gehienez, puntu batera arte 

baloratuko da.  Legazpiko hirigunean burutu 

beharreko obra dela aintzat hartuta, 0 eta 

puntu 1 bitartean baloratuko da obrak 

oinezkoen joan-etorrietan izango duen 

eraginari buruz lehiatzaileak egingo duen 

azterketa eta eragozpen horiek murrizteko 

proposatuko dituen neurriak. 

c) Estudio para reducir el impacto de  cada fase 

de la obra en la circulación, peatones y entorno 

(máximo 5 hojas, en DIN A4 o DIN A3 (planos) 

por las dos caras; tamaño de letra mínimo 12, 

tipo de letra: arial). Hasta 12 puntos. Los puntos 

se repartirán de la siguiente manera: 

- Estudio de protección del jardín circundante, 

incluyendo, arbolado, caminos etc…): Se 

puntuará de 0 a 5,00 puntos la propuesta del 

licitador en cuanto a la ubicación de las 

instalaciones de obra, zonas de acopios, y 

otros espacios que se consideren necesarios 

fuera del ámbito estricto de ejecución de las 

obras. 

 

- Estudio de instalaciones de obra, maniobras 

de carga y descarga, zonas de acopios: Se 

puntuará de 0 a 5,00 puntos la propuesta del 

licitador en cuanto a la ubicación de las 

instalaciones de obra, zonas de acopios, y 

otros espacios que se consideren necesarios 

fuera del ámbito estricto de ejecución de las 

obras, incluyéndose las maniobras de carga y 

descarga de materiales en la parcela etc... 

 

 

-Estudio para reducir el impacto en la 

circulación: Se puntuará hasta 1,00 

puntos.Teniendo en cuenta que se trata de una 

obra que se realizará en el centro del Legazpi, 

se puntuará de 0 a 1,00 puntos la propuesta del 

licitador en cuanto al análisis de las afecciones 

que provocará la obra al tránsito rodado y las 

medidas propuestas para la reducción de 

dichas afecciones. 

 

-Estudio para reducir el impacto en los 

viandantes: Se puntuará hasta 1,00 puntos. 

Teniendo en cuenta que se trata de una obra 

que se realizará en el centro del casco urbano 

de Legazpi se puntuará de 0 a 1,00 puntos la 

propuesta del licitador en cuanto al análisis de 

las afecciones que provocará la obra al tránsito 
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d) Hirigintzako, eraikuntzako eta 

ingurumena, paisaia eta natura babesteko 

eta iraunarazteko Legazpiko Udal 

Ordenantzaren barruan Ingurumena, paisaia 

eta natura babesteko ordenantzak izeneko 

Laugarren tituluan, neurri babesleak eta 

prebentziozkoak izenburuko 53. artikuluan 

zehazten diren eta obra honi eragiten 

dizkioten neurriak betetzearen gaineko 

azterketa (2 orri gehienez, DIN A4an edo 

DIN A3an (planoak), bi aldeetatik; letra 

tamaina gutxienez: 12; letra mota: arial). 2 

puntura arte. 

 

Baloratuko ez diren arren memorian jaso 

behar diren hainbat alderdi: 

 

a) Obra burutzeko epea. Alde batetik obra 

egiteko epe totala eta, bestetik, fase 

bakoitzaren epeak. 

 

b) Obra egiteko izendatu diren langileak eta 

laguntza teknikoa: Atal horretan honakoak 

sartuko dira: 

- Izen-abizenez aipatu behar dira obretan 

lan egingo duten teknikariak; gainera, haien 

kualifikazio eta esperientzia profesionala 

egiaztatzen duten agiriak erantsi behar dira, 

eta lan hauei emango dieten dedikazioa –

osoa, partziala edo aholkularitzakoa- adierazi 

behar da. Obrako buruaz gain, honakoek 

osatuko dute lantalde teknikoa: obra 

arduradunak, arotz-ebanista taldeak eta 

ingurumen teknikariak.  

- Espeipendunaren izenean jarduteko 

kontratistaren ordezkari nor izendatu den 

azaldu beharko da. Eginkizun horretarako 

nahitaez baldintza administratiboetako 20. 

artikuluan azaldutako titulaziodun teknikari 

bat izendatu behar da, eta baldintza hauek 

bete behar ditu: esperientzia izan beharko du 

tamaina honetako obretan eta obra buru 

peatonal y las medidas propuestas para la 

reducción de dichas afecciones. 

 

d) Estudio del cumplimiento de las medidas 

establecidas en el artículo 53 sobre Medidas 

correctoras del Titulo 4 sobre Ordenanzas de 

protección ambiental, paisajística y naturalística 

dentro de las Ordenanzas municipales de 

urbanización, edificación y protección y 

sostenibilidad ambiental, paisajística y 

naturalística de Legazpi y que afecta a estas 

obras (máximo 2 hojas, en DIN A4 o DIN A3 

(planos) por las dos caras; tamaño de letra 

mínimo 12, tipo de letra: arial). Hasta 2 puntos. 

 

Algunos aspectos que no serán valorados pero 

deberán recogerse en la memoria: 

 

a) Plazo para realizar la obra. Por un lado el 

plazo total de la obra y, por otro, los plazos 

para cada fase. 

 

b) Trabajadores designados para llevar a cabo 

la obra y ayuda técnica: Se incluirán en este 

apartado: 

- Se citarán con nombre y apellidos los 

técnicos que trabajarán en la obra; además, se 

presentarán los documentos acreditativos de la 

cualificación y experiencia profesional de 

aquellos y se expresará la dedicación a estos 

trabajos –total, parcial o de asesoría−. Además 

del jefe de obra completarán el equipo técnico 

el encargado, un equipo de carpinteros 

ebanistas y técnico de medio ambiente.  

 

- Se expondrá quién se ha nombrado como 

representante del contratista para actuar como 

tal. Para ese cometido habrá que designar un 

técnico titulado cumpliendo lo recogido en el 

artículo 20 de los pliegos administrativos y 

cumplirá las siguientes condiciones: contará 

con la experiencia necesaria para obras de 

este tamaño y será el jefe de obra. 
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izango da. 

 

 Atzerriko enpresen kasuan, aipatu den 

titulazioaren baliokidea eskatuko zaie. 

 

 

c) Ustez azpikontratatuko diren obren edo 

lanen zerrenda. 

Automatikoki antzematen diren irizpideak, 

jarraian adierazten direnak, honako formula 

hauek aplikatuz balioetsiko dira:  

 

 

* Prezioa. 50 puntura arte. Prezioaren 

puntuazioa honela kalkulatuko da: 

Puntuazio gorenena eskaintza hoberenari 

emango zaio eta gainerako eskaintzei emango 

zaien puntuazioa honela aterako da: puntuazio 

hoberenari prezio-jaitsieraren portzentajearen 

eta eskaintza merkeenaren artean dagoen 

aldeak emango dituen puntuak kenduko 

zaizkio. 

 

* Bermearen zenbatekoa handitzea. 3 

puntura arte. Puntuak ondoko formula 

erabiliz banatuko dira: 

Zenbateko totala gehien handitzen duen 

eskaintzari 3 puntu emango zaizkio eta 

handitzen ez duenari 0 puntu. Gainerako 

eskaintzak proportzionalki baloratuko dira. 

 

* Berme-epea luzatzea. 2 puntura arte. 

Puntuak ondoko formula erabiliz banatuko dira: 

2 puntu emango zaizkio 3 urteko berme 

totala eskaintzen duenari. 

Puntu 1 emango zaio 2 urteko berme totala 

eskaintzen duenari. 

 

* Ziurtagiriak eta planak izatea. 3 puntura 

arte. Puntuak ondoren zehaztuko den 

moduan banakatuko dira: 

- Kalitate-ziurtagiria (ISO 9.000 edo 

antzekoa,…): Puntu 1. 

- Ingurumen-ziurtagiria (EMAS, ISO 

 

 En el caso de empresas extranjeras, se 

solicitará una titulación equivalente a la 

mencionada. 

 

 

c) Relación de obras o trabajos que se 

pretenda subcontratar. 

 

Los criterios de apreciación automática, que 

son los que se indican a continuación, se 

valorarán mediante la aplicación de las 

fórmulas siguientes:  

 

* Precio. Hasta 50 puntos. La puntuación del 

precio se calculará de la siguiente manera: 

Se otorga máxima puntuación a la mejor oferta, y 

al resto de las ofertas se les otorga el resultado de 

restar a la mejor puntuación los puntos resultantes 

de la diferencia entre el porcentaje de baja y el de 

la oferta más barata. 

 

* Ampliar la cuantía de la garantía. Hasta 3 

puntos. Los puntos se repartirán aplicando la 

siguiente fórmula: 

Obtendrá 3 puntos la oferta que más amplíe la 

cuantía y 0 puntos al que no amplíe. El resto de 

ofertas se valorarán de mantera proporcional. 

 

* Ampliación del plazo de garantía. Hasta 2 

puntos. Los puntos se repartirán aplicando la 

siguiente fórmula: 

2 puntos a la oferta con una garantía de 3 

años. 

1 punto a la oferta con una garantía de 2 años. 

 

* Disponer de certificados y planes. Hasta 3 

puntos. Los puntos se repartirán de la 

siguiente manera: 

- Certificado de calidad (ISO 9.000 o 

similar,…): 1 punto. 

- Certificado medioambiental (EMAS, ISO 

14.001, Ekoscan,…): 1 punto. 
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14.001, Ekoscan,….): Puntu 1. 

- Laneko osasun eta segurtasun 

ziurtagiria (OHMAS, ….): Puntu 1. 

 

Lehen batean, neurritik kanpokotzat edo ez 

normaltzat hartuko dira onartutako eskaintzen 

prezio guztien batez besteko aritmetikaren % 

10 gaindituta beheragoko prezioa eskaintzen 

dituzten eskaintzak. 

 

 

17. KONTRATAZIO MAHAIA 

Kontratazio Mahaia honako kide hauek 

osatuko dute: 

 

Mahaiburua: Eric Galvez (EAJ) 

Mahaiko idazkaria: Ainhoa Urruela (AOT) 

Mahaikideak: 

Iñaki Gastañares (udal idazkaria) 

Fernando Arakama (kontu-hartzailea) 

Ane Mendinueta (udal arkitektoa) 

Jone Azpeitia (Nekazaritzako eta Hirigintzako 

teknikaria) 

Fernando Agirre (udaltzainburua) 

Javier Iraeta (EAJ)  

Kepa Urzelai (Bildu) 

Oscar Valbuena (PSE-EE) 

Alberto Bezunartea (Irabazi) 

 

 

18. KONTRATATZEKO GAITASUNA 

Zuzenbideko eta jarduteko gaitasuna duten 

pertsona fisiko zein juridikoek parte hartu ahal 

izango dute kontratazio-jardunbide honetan, 

baldin eta dagokien sailkapena egiaztatzen 

badute eta kontratatzeko debekuren bat ez 

badute, Sektore Publikoko Kontratuen 

Legearen Testu Bateratuaren 60. artikuluan 

adierazitako arrazoiak direla eta.  

 

Pertsona fisiko edo juridikoek beren kabuz 

edo baimendutako ordezkarien bitartez 

kontratatu ahal izango dute.  Pertsona juridiko 

baten ordez bertako kideren bat azaltzen 

- Certificado de seguridad y salud laboral 

(OHMAS,…): 1 punto. 

 

Se considerarán, en principio, como 

desproporcionadas o anormales las ofertas que 

sean inferiores en más de un 10% a la media 

aritmética de todos los precios de las ofertas 

admitidas. 

 

 

17. MESA DE CONTRATACIÓN 

La Mesa de contratación estará compuesta por 

los siguientes miembros: 

 

Presidente: Eric Galvez (PNV) 

Secretaria de la Mesa: Ainhoa Urruela (TAG) 

Vocales: 

Iñaki Gastañares (Secretario Municipal) 

Fernando Arakama (Interventor Municipal) 

Ane Mendinueta (Arquitecta Municipal) 

Jone Azpeitia (Técnico de Agricultura y 

Urbanismo) 

Fernando Agirre (Jefe de la Policía Municipal) 

Javier Iraeta (PNV) 

Kepa Urzelai (Bildu) 

Oscar Valbuena (PSE-EE) 

Alberto Bezunartea (Irabazi) 

 

 

18. APTITUD PARA CONTRATAR 

Podrán tomar parte en este procedimiento de 

contratación las personas naturales o jurídicas 

que se hallen en plena posesión de su 

capacidad jurídica y de obrar, acrediten la 

correspondiente clasificación y no estén incursas 

en ninguna de las prohibiciones para contratar 

establecidas en el artículo 60 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público.  

 

Asimismo, podrán hacerlo por sí o 

representadas por persona autorizada, mediante 

poder bastante otorgado al efecto. Cuando en 

representación de una persona jurídica concurra 
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denean, ordezkari izateko ahalmena duela 

frogatu beharko du agiri bidez. Bi kasuetan 

ere, kontratatzeko gaitasunik eza dakarten 

arrazoiak, gorago aipatutakoak, ordezkariari 

ere aplikatu behar zaizkio. 

 

 

Enpresariek, modu berean, kontratu honen 

helburua betetzeko edo jarduera burutzeko 

beharrezkoa den gaikuntza enpresariala eta 

profesionala izan beharko dute. 

 

 

19. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO 

LEKUA ETA EPEA 

Kontratazio honen espedientea, bai eta 

horrekin batera doan dokumentazio teknikoa 

ere, Legazpiko udaletxeko Hirigintza Sailean 

aztertu ahal izango da, goizeko 9:00etatik 

13:00etara, lanegunetan. Eta hauxe izango da 

horretarako epea: lehiaketa honen iragarkia 

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta 

biharamunetik hasita, proposamenak 

aurkezteko epea bukatu arte. 

 

Proposamenak aurretik adierazitako lekuan 

eta ordutegian aurkeztuko dira, aipatu 

iragarkia argitaratu eta hurrengo egunetik 

kontatzen hasita, 26 egun naturaleko epean. 

 

Baldin eta epearen azkeneko eguna 

larunbata, igandea edo jaieguna bada, 

hurrengo egun balioduna arte luzatuko da 

epea. 

 

Lehiaketa, modu berean, kontratazio-

organoaren kontratatzaile profilean 

argitaratuko da eta bertara honako atari 

informatikoaren edo Web orriaren bidez jo 

daiteke: www.legazpi.eus. 

 

Gune berean, baldintza-agiriak eta 

dokumentazio osagarria ere eskuratu ahal 

izango da. 

algún miembro de la misma, deberá justificar 

documentalmente que está facultado para ello. 

Tanto en uno como en otro caso, al 

representante le afectan las causas de 

incapacidad para contratar citadas. 

 

Los empresarios deberán contar, asimismo, con 

la habilitación empresarial o profesional que, en 

su caso, sea exigible para la realización de la 

actividad o prestación objeto del presente 

contrato. 

 

 

19. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION 

DE LAS PROPOSICIONES 

El expediente de esta contratación, así como la 

documentación técnica unida al mismo, podrá 

ser examinado en el Departamento de 

Urbanismo del Ayuntamiento de Legazpi, de 

9:00 a 13:00 horas, todos los días hábiles a 

partir del siguiente a aquel en que aparezca 

publicado el anuncio de esta licitación en el 

Boletín Oficial de Gipuzkoa y hasta el 

vencimiento del plazo de presentación de 

proposiciones. 

 

Estas se presentarán en el mismo lugar y 

horario indicados, durante el plazo de 26 días  

naturales, contados a partir del siguiente a aquel 

en que aparezca el referido anuncio. 

 

En el supuesto de que el último día de plazo 

coincidiera en sábado, domingo o festivo, se 

trasladará al siguiente día hábil. 

 

Esta licitación se anunciará, asimismo, en el 

perfil de contratante del órgano de contratación, 

cuyo acceso se podrá realizar a través del 

siguiente portal informático o página web: 

www.legazpi.eus. 

 

En este mismo lugar se podrá tener acceso a 

los pliegos y a la documentación 

complementaria. 

http://www.legazpi.eus/
http://www.legazpi.eus/
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Lehiatzaileek agiriari buruz eskatuko duten 

informazio gehigarria edo dokumentazio 

osagarria, proposamenak jasotzeko ezarriko 

den epemuga baino sei egun lehenago 

eskainiko da. Horretarako, informazio edo 

dokumentazio hori jasotzeko eskaria 

proposamenak jasotzeko aipatu epea igaro 

baino zortzi egun lehenago aurkeztu beharko 

da.  

 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 

Testu Bateratuaren 158.3 artikuluan 

ezarritakoaren arabera, baldintza-agiriei eta 

dokumentazio osagarriari buruzko informazio 

gehigarria ezarritako epeen barruan aurkeztu 

izan ez bada, edo eskaintzak egiteko aldez 

aurretik lanen tokian bertan bisita egin behar 

bada edo baldintza-agiriari erantsitako 

dokumentazioa “in situ” kontsultatu behar 

bada, eskaintzak aurkezteko epea luzatu 

egingo da, hautagai guztiek beharrezkoa 

duten informazioa jaso dezaten 

ahalbidetzeko adina. 

  

Ez dira onartuko epe horretatik kanpo 

aurkezten diren proposamenak, nahiz eta 

postetxean epea amaitu baino lehen 

aurkeztu. Dena dela, proposamena onartu 

egingo da baldin eta epe barruan bidali zela 

egiaztatzen bada. Horretarako, lehiatzaileek, 

proposamena bidaltzen duen egunean 

bertan, posta-egiaztagiria bidali beharko dio 

kontratazio-organoari telekopiaz, faxez, 

telegramaz edo posta elektronikoz. Posta 

elektronikoz bidaltzen bada, baliozkoa izan 

dadin, Herri Administrazioen Kontratuei 

buruzko Araudi Orokorraren 80.4. artikuluan 

ezarritakoa bete beharko du. 
 

 

20. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO 

MODUA 

Lehiatzaileek hiru kartazal (A, B eta C) 

aurkeztuko dituzte itxita. Kartazal bakoitzean 

  

La información adicional sobre los pliegos o 

sobre la documentación complementaria que, 

en su caso, soliciten los licitadores será 

facilitada en el plazo de seis días antes de la 

fecha límite fijada para la recepción de 

proposiciones, siempre que la solicitud haya 

sido realizada al menos ocho días antes del 

vencimiento del plazo de recepción de las 

proposiciones señalado anteriormente. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 158.3 del 

TRLCSP, cuando la información adicional sobre 

los pliegos o sobre la documentación 

complementaria no haya podido ser facilitada 

en los plazos indicados, así como cuando las 

ofertas solamente puedan realizarse después 

de una visita sobre el terreno o previa consulta 

“in situ” de la documentación adjunta al pliego, 

el plazo para la recepción de ofertas se 

prorrogará el tiempo que se considere 

conveniente para que los candidatos afectados 

puedan tener conocimiento de toda la 

información necesaria para formular las ofertas. 

  

Las proposiciones presentadas con 

posterioridad al plazo fijado para su recepción 

no serán admitidas aunque conste que se 

entregaron en Correos antes de la finalización 

del plazo, salvo que se remita al órgano de 

contratación por télex, fax, telegrama o correo 

electrónico la justificación de la fecha de 

remisión de la oferta en el mismo día que se 

envió por correo. El envío del anuncio por 

correo electrónico se ajustará a lo establecido 

en cuanto a su validez en el artículo 80.4 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas. 

 

 

20. FORMA DE PRESENTACION DE LAS 

PROPOSICIONES. 

Los licitadores deberán presentar tres sobres 

cerrados (A, B y C) en cada uno de los cuales 
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honako hau idatziko da: “KULTURA- ETA 

IRAKASKUNTZA-ERAIKINA IZAN DADIN, 

AGIRRETXEBERRI ETXEA BERRITZEKO 

LANAK PROZEDURA IREKIAREN BIDEZKO 

KONTRATAZIOAN PARTE HARTZEKO 

PROPOSAMENA”.  

Kartazal bakoitzean enpresaren izena eta 

proposamen-izenpetzailearen izen-deiturak 

jarriko dira, noren izenean izenpetzen duen 

zehaztuz. Hiru kartazalek ere izenpetuta egon 

beharko dute. Kartazal bakoitzaren 

barrualdean, aparteko orri batean, bere edukia 

azalduko da, zenbakiz adierazita. 

 

“A” gutun-azalaren azpititulua hau izango 

da:” KONTRATATZEKO GAITASUNA ETA 

KAUDIMENA”. Hona hemen “A” gutun-

azalean aurkeztu beharreko agiriak: 

 

a) Parte hartzailearen edo haren ordezkariaren 

nortasun-agiriaren fotokopia. Gainera, beste 

pertsona edo erakunde baten izenean 

badihardu, notario-ahalordea aurkeztuko da eta 

erakunde honek askietsiko du kartazal horretan 

aurkeztutako agirien sailkapen-prozesuan. 

 

b) Lehiatzailea pertsona juridikoa denean, 

eratze- edo aldaketa-eskritura aurkeztuko du, 

behar bezala inskribaturik Merkataritza 

Erregistroan eta identifikazio fiskaleko 

zenbakian, inskripzioa derrigorrezkoa baldin 

badu, aplikatu behar zaion merkataritzako 

legeriaren arabera. Hala ez bada, eraketaren, 

estatutuen edo fundazio-egintzaren eskritura 

edo agiria aurkeztuko du jarduteko gaitasuna 

duela frogatzeko. Agiri hori erregistro ofizial 

egokian inskribaturik egongo da, hala behar 

denean, eta bertan agertuko dira lehiatzailearen 

jarduera zuzentzen duten arauak.  

 

Enpresariak espainiarrak ez badira baina bai 

Europako Erkidegoko kideak, ezarrita dauden 

Estatutuaren legeriarekin bat etorriz dagokion 

erregistroan inskribatuta daudela egiaztatuko 

figurará la inscripción “PROPOSICIÓN PARA 

TOMAR PARTE EN LA CONTRATACIÓN, POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA 

REHABILITACIÓN DE LA VILLA 

AGIRRETXEBERRI PARA EDIFICIO CULTURAL  

DOCENTE”. 

En cada sobre se indicará la denominación de 

la empresa, nombre y apellidos de quien firme 

la proposición y el carácter con que lo hace, 

debiendo estar los sobres también firmados. 

Así mismo, en el interior de cada sobre se hará 

constar en hoja independiente su contenido, 

enunciado numéricamente. 

 

El sobre “A” se subtitulará “CAPACIDAD Y 

SOLVENCIA PARA CONTRATAR” y 

contendrá los siguientes documentos: 

 

a) Fotocopia del Documento Nacional de 

Identidad del participante o su representante. 

Además en el caso de que se actúe en 

representación de otra persona o entidad, 

poder notarial, el cual será bastanteado por 

esta entidad en el proceso de calificación de la 

documentación aportada en este sobre. 

 

b) Cuando el licitador sea una persona jurídica, 

escritura de constitución o modificación, en su 

caso, debidamente inscrita en el Registro 

Mercantil y número de identificación fiscal, 

cuando la inscripción fuera exigible conforme a 

la legislación mercantil que le sea aplicable. Si 

no lo fuere, la acreditación de la capacidad de 

obrar se realizará mediante la escritura o 

documento de constitución, estatutos o acto 

fundacional, en el que constaren las normas 

por las que se regula su actividad, inscritos, en 

su caso, en el correspondiente Registro oficial.  

 

Cuando se trate de empresarios no españoles 

de Estados miembros de la Unión Europea, 

deberán acreditar su inscripción en el registro 

procedente de acuerdo con la legislación del 

Estado donde estén establecidos o mediante la 
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da; edo aplikagarriak diren komunitateko 

xedapenen arabera egindako zinpeko 

aitorpena edo egiaztagiria aurkeztuko da. 

 

Bestelako enpresari atzerritarren jarduteko 

gaitasuna Espainiak dagokion Estatuan duen 

Diplomaziako Misio Iraunkorraren edo 

enpresaren egoitza hartzen duen lurralde-

eremuko Kontsul Bulegoaren txostenaren bidez 

frogatuko da.  

 

c) Lehiatzaileak erantzukizunpeko berariazko 

aitorpena aurkeztu behar du, Herri 

Administrazioen Kontratuen Legearen Testu 

Bateratuaren 60. artikuluan kontratatzeko 

ezarritako debekuetatik bat bera ere ez duela 

agertzeko. Aitorpen horretan berariaz 

adieraziko du kitaturik dituela zerga-

betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, 

indarrean dauden xedapenek ezarritakoak; 

dena den, azkeneko bi egoera horien gaineko 

egiaztagiriak aurkeztu ahal izango dira.  

 

d) Jarduera ekonomikoen gaineko zergan, 

kontratuaren gaiari dagokion epigrafean hain 

zuzen ere, alta eman diotela frogatzeko, 

lehiatzaileak alta-agiria aurkeztuko du, uneko 

ekitaldian bertan hartua badu, edo EJZren 

azken ordainagiria, gainerako kasuetan. Beti 

ere, zerga horren matrikulan bajarik hartu ez 

izanaren erantzukizunpeko adierazpena 

erantsiko du. 

 

e.1) Kontratistak 4. kategoriako, K taldeko, 7. 

azpi-taldeko obrak kontratatzeko gaitzen duen 

sailkapena duela egiaztatuko duen 

dokumentua aurkeztuko da. 

 

e.2) Modu berean, eta Sektore Publikoko 

Kontratuen Legearen Testu Bateratuaren 62.2 

eta 64 artikuluan ezarritakoaren arabera, 

kontratua burutzean ondorengoak 

atxikitzeko konpromisoa hartzen du 

enpresak: 

presentación de una declaración jurada o un 

certificado, de acuerdo con las disposiciones 

comunitarias de aplicación. 

 

Los demás empresarios extranjeros deberán 

acreditar su capacidad de obrar con informe de 

la Misión Diplomática Permanente de España 

en el Estado correspondiente o de la Oficina 

Consular en cuyo ámbito territorial radique el 

domicilio de la empresa.  

 

c) Declaración expresa responsable de no estar 

incurso en ninguna de las prohibiciones de 

contratar enumeradas en el artículo 60 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, que comprenderá 

expresamente la circunstancia de hallarse al 

corriente del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social impuestas 

por las disposiciones vigentes, salvo que se 

aporten certificaciones acreditativas de estas 

dos últimas circunstancias  

 

d) Acreditación de estar dado de alta en el 

I.A.E., en el epígrafe que corresponda al objeto 

del contrato, mediante la presentación del alta, 

si se refiere al ejercicio corriente, o del último 

recibo del I.A.E, en los demás casos, 

acompañada en ambos supuestos de una 

declaración responsable de no haberse dado 

de baja en la matrícula del referido impuesto. 

 

e.1) Documento que acredite la clasificación del 

contratista que habilite para contratar las obras 

de la categoría 4, grupo K, subgrupo 7. 

 

e.2)Así mismo, y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 62.2 y 64 del 

TRLCSP, la empresa deberá comprometerse a 

adscribir a la ejecución del contrato: 
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* Obra egiteko esleitutako langileak:  

Kontratua burutzean obra burua esleitzeko 

konpromisoa hartzen du enpresak; langile 

horrek esperientziak bat etorri beharko du 

obraren garrantziarekin eta hauetako tituluren 

bat izango du: 

* Arkitektoa 

* Arkitekto teknikoa edo eraikuntzako ingeniaria 

* Bide, ubide eta portuetako ingeniaria. 

* Herri-lanetako ingeniari teknikoa 

 

Azkenik, enpresak kontratua egiteko ondorengo 

lantalde teknikoa esleitzeko konpromisoa 

hartzen du: 

 

* Eraikin katalogatuak edo babestutakoak 

berritzeko obretan esperientzia egokia izango 

duen Obra arduradun bat, denbora osoko 

dedikazioarekin. 

* Arotz eta ebanisten talde bat. 

* Zurezko egiturak muntatzeko arotz talde bat. 

* Eskaiolista talde bat 

* Ingurumen teknikari bat. 

 

Zentzu horretan, esleipendunak Udalari 

idatziz eman beharko dio kontratua burutzeko 

egingo dituen kontratazioen berri. 

 

Eskaintza ekonomiko hoberena aurkeztu 

duenak baldintza hori betetzen duela egiaztatu 

beharko du kontratua esleitu aurretik eta, 

horretarako, dagozkion titulazioak aurkeztuko 

ditu, 151.2 artikuluan ezarritakoaren arabera.  

 

* Proposamenetan, halaber, obrak burutzean 

esku hartuko duten langile teknikoen izen-

deiturak eta kualifikazio profesionala zehaztu 

beharko da. 

 

 

 

 

 

* Personal asignado a la obra:  

La empresa deberá comprometerse a adscribir a 

la ejecución del contrato, un jefe de obra que 

posea experiencia adecuada a la importancia de 

las obras y cuente con alguna de las siguientes 

titulaciones: 

 

 

* Arquitecto 

* Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación 

* Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

* Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

 

La empresa deberá comprometerse a adscribir a 

la ejecución del contrato el siguiente equipo 

técnico: 

 

* Un Encargado de Obra que posea experiencia 

adecuada a la importancia de las obras de 

rehabilitación de edificios catalogados o 

protegidos  con dedicación completa. 

* Un equipo de carpinteros ebanistas. 

* Un equipo de carpinteros de armar y estructuras 

de madera. 

* Un equipo de escayolistas tradicional 

* Un Técnico de Medioambiente. 

 

En ese sentido, el adjudicatario deberá dar 

cuenta al Ayuntamiento de las contrataciones 

que realice durante la ejecución del contrato. 

 

El cumplimiento de este requisito deberá 

acreditarlo quien haya presentado la oferta 

económica más ventajosa, tal y como establece el 

artículo 151.2, antes de la adjudicación del 

contrato con presentación de las correspondientes 

titulaciones.  

 

* Las proposiciones deberán especificar, 

además, los nombres y la cualificación 

profesional del personal técnico que intervendrá 

en la realización de las obras. 
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Lehiatzaileek euren eskaintzetan zehaztuko 

dituzten baliabide materialak edo giza 

baliabideak kontratuari atxikiko zaizkio eta 

funtsezko kontratu betebeharraren izaera 

izango du; beraz, Sektore Publikoko 

Kontratuen Legearen Testu Bateratuaren 64.2 

artikuluan zehaztutakoaren arabera, hori ez 

betetzea kontratua baliogabetzeko arrazoia 

izan daiteke, 223.f) artikuluan jasotako 

ondorioekin.  

 

f) Hainbat enpresak negoziazio bidera jotzen 

badute aldi baterako enpresa-elkartea eratuz, 

taldekide bakoitzak bere gaitasuna eta 

kaudimena frogatu beharko ditu aurreko 

puntuetan ezarritakoaren arabera. Esleipena 

lortuz gero, ABEE (aldi baterako enpresa-

elkarte) formala eratzeko konpromisoa agertu 

beharko dute enpresa guztiek. Bestaldetik, aldi 

baterako enpresa-elkarteko kide bakoitzak 

kontratuaren zein zati egingo lukeen adierazi 

beharko dute proposamenean, kide 

bakoitzaren kaudimen-baldintzak zehaztu eta 

egiaztatu ahal izateko. 

 

g) Atzerriko enpresak badira, Espainiako 

epaitegi edo auzitegien menpe jarriko direla 

adierazi beharko dute, kontratuarekin zuzenean 

edo zeharka zerikusia duten gorabehera 

guztietarako, eta, hala egokituz gero, 

lehiatzaileari legokiokeen atzerriko jurisdikzioari 

uko egingo lioketela. 

 

Prozedura horren ondorioz sortzen diren 

jakinarazpenak egiteko helbide elektronikoa, 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu 

Bateratuaren 151.4 artikuluak xedatutakoaren 

arabera.  

 

a), b) eta e.1) hizkietan eskatutako baldintzak 

modu desberdinetan egiaztatu ahal izango dira. 

Hona hemen aukerak: Euskal Autonomia 

Erkidegoko Lehiatzaileen eta Sailkatutako 

Enpresen Erregistro Ofizialeko egiaztagiriaren 

bidez edo Estatuko Lehiatzaileen eta 

Los medios personales que los licitadores 

especifiquen en sus ofertas que serán 

adscritos al contrato tendrá carácter de 

obligación contractual esencial, por lo que, al 

amparo de lo previsto en el art. 64.2 del 

TRLCSP, su incumplimiento podrá ser 

considerado causa de resolución del mismo a 

los efectos señalados en el art. 223.f). 

 

 

f) En el caso de que varios empresarios acudan 

a la licitación constituyendo una Unión 

Temporal de Empresas, cada una de las que la 

componen deberá acreditar su capacidad y su 

solvencia conforme a lo establecido en los 

puntos anteriores, y, asimismo, aportar el 

compromiso de constituirse formalmente en 

UTE en caso de resultar adjudicatarios. 

Igualmente, indicarán en la proposición la parte 

del objeto que cada miembro de la UTE 

realizaría, con el fin de determinar y comprobar 

los requisitos de solvencia de todos ellos. 

 

g) Para las empresas extranjeras, declaración 

de someterse a la jurisdicción de los Juzgados 

y Tribunales españoles de cualquier orden, 

para todas las incidencias que de modo directo 

o indirecto pudieran surgir del contrato, con 

renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 

extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 

h) La dirección de correo electrónico en la que 

se efectuarán las notificaciones derivadas de 

este procedimiento, de acuerdo y con los 

efectos previstos en el art. 151.4 del TRLCSP. 

 

Las circunstancias señaladas en las anteriores 

letras a), b) y e.1) podrán acreditarse mediante 

una certificación del Registro Oficial de 

Contratistas y Empresas Clasificadas de la 

Comunidad Autónoma Vasca, del Registro 

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

del Estado o mediante un certificado 
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Sailkatutako Enpresen Erregistro Ofizialeko 

egiaztagiriaren bidez edo Sektore Publikoko 

Kontratuen Legearen Testu Bateratuaren 84. 

artikuluan ezarritakoaren arabera sailkapeneko 

erkidegoko egiaztagiriaren bidez. Aipatu 

egiaztagiriarekin batera lehiatzailearen aitorpen 

arduratsua aurkeztuko da eta, bertan, 

aurkezten den egiaztagirian azaldutako 

egoerak aldatu ez direla adieraziko da. 

  

Aurreko atalean aipatutako ziurtapena 

elektronikoki eman daiteke.  

 

“B” kartazalaren titulua hauxe izango da: 

“BALIO-JUDIZIO BATEN MENDE DAUDEN 

BALORAZIO IRIZPIDEAK” eta agiri honen 16. 

Klausulan ezarritako irizpideei dagozkien 

dokumentuak sartuko dira bertan. 

 

“C” kartazalaren titulua “PROPOSAMEN 

EKONOMIKOA ETA AUTOMATIKOKI 

BALORATUKO DIREN IRIZPIDEAK” izango 

da eta ondoko agiriak sartuko dira bertan: 

 

a) I. Eranskinean xedatutako ereduaren 

araberako proposamen ekonomikoa. 

 

b) Baldintza-agiri honen 16. klausulan 

adierazitako automatikoki antzemateko 

irizpideei erreferentzia egiten dieten agiriak.  

  

Eskatutako agiriak jatorrizkoak edo 

Administrazioak edo notarioak egiaztatutako 

kopia konpultsatuak izan daitezke. Agiri horien 

fotokopiak ere aurkeztu ahal izango dira baina, 

kasu horretan, lehen sailkatuak fotokopia horiek 

benetakoak direla erakutsiko du jatorrizkoak 

emanez. 

 

 

 

 

 

 

 

comunitario de clasificación conforme a lo 

establecido en el art. 84 del TRLCSP. A la 

referida certificación deberá acompañarse una 

declaración responsable del licitador en la que 

manifieste que las circunstancias reflejadas en 

el correspondiente certificado no han 

experimentado variación. 

 

  

El certificado mencionado en el apartado 

anterior podrá ser expedido electrónicamente.  

 

El sobre “B” se subtitulará “CRITERIOS DE 

VALORACION QUE DEPENDEN DE UN 

JUICIO DE VALOR” y contendrá los 

documentos referidos a los criterios cuya 

valoración depende de un juicio de valor, 

señalados en la cláusula 16 de este pliego. 

 

El sobre “C” se subtitulará “PROPOSICION 

ECONOMICA Y CRITERIOS DE 

VALORACION AUTOMATICA” y contendrá los 

siguientes documentos: 

 

a) Proposición económica ajustada al modelo 

incorporado en el Anexo I. 

 

b) Documentos referidos a los criterios de 

apreciación automática señalados en la 

cláusula 16 de este pliego.  

  

La documentación exigida se podrá presentar 

en original o copia de la misma, debidamente 

compulsada o autenticada por la Administración 

o por notario. También se podrá presentar 

dicha documentación en fotocopia simple, pero 

en este caso el primer clasificado deberá 

acreditar la autenticidad de tales fotocopias 

mediante la aportación de los correspondientes 

originales. 
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21. AURKEZTUTAKO AGIRIAK IREKITZEA 

ETA PROZESATZEA ETA ENPRESAK 

AUKERATZEA 

Proposamenak aurkezteko epea amaitzen 

denean, honako lan hauek burutuko dira: 

 

1. “A” KARTAZALA IREKIKO DA ETA 

BERTAN DAUDEN AGIRIAK 

PROZESATUKO DIRA 

Mahaiak "A" kartazalean dauden agiriak 

sailkatuko ditu. Horretarako, lehiatzaileei beren 

gaitasun eta kaudimenari buruzko argibide eta 

agiri gehiago eskatu ahal izango dizkie, eta 

lehiatzaileek egutegiko bost eguneko apea 

izango dute haiek aurkezteko. Herri 

Administrazioen Kontratuen legearen Araudi 

orokorraren 22. artikuluan ezarritakoarekin bat 

etorriz. Mahaiak interesdunei ahoz eskatu 

behar dizkie argibide eta agiri osagarri horiek, 

eta gainera eskaera idatzia jarri behar du 

kontratazio-organoaren iragarki oholean eta 

kontratatzailearen profilean. Era berean, 

lizitatzaileek aurkeztutako agirietan zuzentzeko 

moduko akatsak agertzen badira, Mahaiak 

ahoz eta iragarki bidez emango die horren berri 

lizitatzaileei, eta hiru egun balioduneko epea 

jarriko die, aipatutako Araudiko 81. artikuluan, 

akatsak zuzen ditzaten 

 

2. ENPRESAK AUKERATZEA 

Behin agiriak sailkaturik, eta akats eta 

hutsuneak zuzendu eta gero, halakorik badago, 

agiri honen 20. Klausulako e.1) hizkian 

zehaztutako irizpideak zein enpresek betetzen 

dituzten zehaztuko du Mahaiak, eta berariaz 

adieraziko du zein enpresa onartu dituen 

lehiaketarako, zien baztertu dituen eta zergatik 

baztertu dituen.   

 

3. “B” KARTAZALA PUBLIKOKI IREKITZEA 

"B" kartazalean aurkeztutako dokumentazioa, 

balio-judizio baten araberako irizpideen arabera 

baloratu beharreko agiriak dituena, ekitaldi 

publiko batean irekiko da. Helburu horretarako, 

21. APERTURA Y TRATAMIENTO DE LA 

DOCUMENTACION PRESENTADA Y 

SELECCIÓN DE EMPRESAS 

Vencido el plazo de presentación de 

proposiciones se llevarán a cabo las siguientes 

actuaciones: 

 

1. APERTURA DEL SOBRE “A” Y 

TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACION 

QUE CONTIENE 

La Mesa calificará la documentación incluida en 

el sobre “A”. A tal efecto, podrán pedirse 

aclaraciones o documentos complementarios 

sobre la capacidad y solvencia de los 

licitadores que habrán de aportarse, tal como 

dispone el art. 22 del Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, en el plazo de cinco días naturales. 

La solicitud de aclaraciones o información 

complementaria será comunicada por la Mesa 

verbalmente a los interesados, anunciándose, 

igualmente, en el tablón de anuncios del órgano 

de contratación y en el perfil de contratante. En 

la misma forma comunicará la Mesa la 

existencia de vicios subsanables en la 

documentación presentada para que en el 

plazo, en este caso, de tres días hábiles, según 

el art. 81 del citado Reglamento, los licitadores 

corrijan o subsanen los defectos observados. 
 

2. SELECCIÓN DE EMPRESAS 

La Mesa, una vez calificada la documentación 

presentada y subsanados, en su caso, los 

defectos u omisiones observados, procederá a 

determinar las empresas que se ajustan a los 

criterios de selección de las mismas, 

determinados en la letra e.1) de la cláusula 20 

de este pliego, con pronunciamiento expreso 

sobre los admitidos a la licitación, los 

rechazados y sobre las causas de su rechazo.   
 

3. APERTURA PUBLICA DEL SOBRE “B” 

La documentación presentada en el sobre “B”, 

comprensiva de los criterios que dependen de 

un juicio de valor, será abierta en acto público. 

A estos efectos, si resultara precisa la 
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dokumentazio horretan akatsak edo gabeziak 

zuzendu behar badira, Mahaiak, gehienez, sei 

egun balioduneko epea emango du 

horretarako, Sektore Publikoko Kontratuen 

Legea zati bat garatzen duen maiatzaren 8ko 

817/2009 Errege-dekretuaren 27. artikuluan 

xedatutakoaren arabera.  

 

4. “C” KARTAZALA PUBLIKOKI IREKITZEA 

“B” kartazalean aurkeztutako dokumentazioa 

ireki eta baloratu ondoren, “C” kartazala irekiko 

da jendaurrean, kontratatzailearen profilean 

aldez aurretik adieraziko den egunean eta 

orduan. Helburu horretarako, dokumentazio 

horretan akatsak edo gabeziak zuzendu behar 

badira, Mahaiak, gehienez, sei egun 

balioduneko epea emango du horretarako. 

 

Irekiera-ekitaldi horretan, eskaintza 

bakoitzean balio-judizio baten araberako 

irizpideei eman zaien balorazioaren berri 

emango da. 

 

5. ESKAINTZAK SAILKATZEA 

Irizpide guztiak balioesten direnean, Mahaiak 

aurkeztutako proposamenak sailkatuko ditu 

garrantziaren arabera eta esleipen-

proposamena aurkeztuko dio esleipena egin 

behar duen kontratazio-organoari. 

 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 

Testu Bateratuaren 152. artikuluan 

xedatutakoaren arabera, eskaintza 

anormaltzat edo neurrigabetzat jotzen 

denean lizitatzaileari (edo lizitatzaileei, hala 

dagokienean) entzungo zaio, eta dagokion 

zerbitzuaren aholkularitza teknikoa egin 

jasoko da. 

  

Horrelakoetan, eskatutako txostenak ikusi eta 

lehiatzaileak esandakoa entzun ondoren, 

kontratazio-organoak Administrazioak ezarri 

dituen baldintzen arabera zerbitzua modu 

egokian bete dezakeen proposamen 

subsanación de errores u omisiones en esta 

documentación la Mesa concederá para 

efectuarla un plazo máximo de seis días 

hábiles, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 

27 del RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que 

se desarrolla parcialmente la LCSP. 
 

4. APERTURA PUBLICA DEL SOBRE “C” 

Tras la apertura y valoración de la 

documentación contenida en el sobre “B”, se 

llevará a cabo la apertura pública del sobre “C” 

el día y hora que se indique en el perfil de 

contratante. A estos efectos, si resultara 

precisa la subsanación de errores u omisiones 

en esta documentación, la Mesa concederá, 

asimismo, para efectuarla un plazo máximo de 

seis días hábiles. 

 

En este acto se dará a conocer la valoración 

asignada a los criterios dependientes de un 

juicio de valor en cada oferta. 

 

 

5. CLASIFICACION DE LAS OFERTAS 

Una vez valorados todos los criterios, la Mesa 

procederá a la clasificación de las 

proposiciones presentadas por orden 

decreciente y elevará la propuesta de 

adjudicación del contrato al órgano de 

contratación que haya de efectuar la misma. 

 

Al amparo de lo previsto en el art. 152 del 

TRLCSP, cuando se identifique una o varias 

proposiciones que puedan ser consideradas 

desproporcionadas o anormales, la declaración 

del carácter desproporcionado o anormal de las 

ofertas requerirá la previa audiencia del licitador 

o, en su caso, licitadores que las hayan 

presentado y el asesoramiento técnico del 

servicio correspondiente.  

 

En este caso, el órgano de contratación, a la 

vista de la justificación efectuada por el licitador 

y de los informes solicitados, acordará la 

adjudicación a favor de la proposición 

económicamente más ventajosa que se estime 
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ekonomiko hoberenaren aldeko esleipena 

egitea erabakiko du. 

 

Aitzitik, kontratazio-organoak eskaintza ezin 

dela bete uste badu, balio anormal edo 

neurrigabeak dituelako, sailkapenetik 

baztertuko du eta ekonomikoki proposamenik 

onuragarrienaren aldeko esleipena egingo du, 

proposamenak sailkatu diren ordenari jarraiki. 

 

Emandako pauso guztien berri emango da 

espedientean, derrigorrean idatziko diren 

aktetan jasoz.  

 

 

 

6. ERREKERIMENDUA LEHEN 

SAILKATUARI 

Aurreko pausoak eman ostean, 

errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik 

aurrera kontatzen hasita hamar egun 

balioduneko epean, lehen sailkatuari honako 

ekintzak egin ditzala eskatuko zaio: 

 

a) Gizarte Segurantzarekiko zerga-obligazio 

guztiak beteta dituela egiaztatuko duen agiria 

aurkeztu behar du. Ez da beharrezkoa 

izango agiri horiek berriz ere aurkeztea 

proposamenarekin batera aurkeztu baditu. 

 

b) Kontratua burutzeko beharrezkoak izango 

diren bitartekoak esleitzeko konpromisoa 

betetzen duela ziurtatuko duen agiria 

aurkeztea, baldintza-agiri honen 20. 

klausulako e.2) letraren arabera. Zentzu 

horretan, honakoen izenak eta haien 

titulazioen kopia konpultsatuak aurkeztu 

behar dira: 

- Obra burua. 

- Obra arduraduna 

- Arotz eta ebanisten taldeat. 

- Zurezko egiturak muntatzeko arotz taldea. 

- Eskaiolista taldea 

que pueda ser cumplida a satisfacción de la 

Administración. 

 

Si por el contrario el órgano de contratación 

estimase que la oferta no puede ser cumplida 

como consecuencia de la inclusión de valores 

anormales o desproporcionados, la excluirá de 

la clasificación y acordará la adjudicación a 

favor de la proposición económicamente más 

ventajosa, de acuerdo con el orden en que 

hayan sido clasificadas. 

 

De todo lo actuado se dejará constancia en el 

expediente, en las correspondientes actas que 

necesariamente deberán extenderse. 

 

 

6. REQUERIMIENTO AL PRIMER 

CLASIFICADO 

Realizadas las actuaciones anteriores se 

requerirá al primer clasificado para que, dentro 

del plazo de diez días hábiles, a contar desde 

el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 

requerimiento, realice las siguientes 

actuaciones: 

 

a) Presentar la documentación justificativa del 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social. No será necesaria la 

presentación de esta documentación si las 

certificaciones las hubiese aportado junto con 

la proposición. 

 

b) Presentar la documentación justificativa de 

disponer efectivamente de los medios que, en 

su caso, se hubiese comprometido a adscribir a 

la ejecución del contrato, de acuerdo con lo 

previsto en la cláusula 20, letra e.2) de este 

pliego. En ese sentido, se deberá presentar, los 

nombres y copia compulsada de la titulación 

de: 

- El jefe de obra. 

- El encargado de obra. 

- El equipo de carpinteros ebanistas. 

- El equipo de carpinteros de armar y estructuras 

de madera. 

- El equipo de escayolistas tradicional 
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- Ingurumen teknikaria 

 

c) Behin betiko bermea jarri duela 

egiaztatuko duen agiria. 

 

d) Jatorrizko agiriak aurkeztuko ditu, 

proposamena osatzen duten kartazaletan 

fotokopia hutsak aurkeztu badira. 

 

e) Kontratatutako erantzukizun zibileko 

polizaren kopia, Agiri hauen 23. klausulan 

ezarritakoaren arabera. 

 

Eskatutakoa ezarritako epean betetzen ez 

bada, lizitatzaileak bere eskaintza erretiratu 

egin duela ulertuko da eta, beraz, eskaintzak 

sailkatuta geratu diren ordena jarraituz, 

hurrengo lehiatzaileari eskatuko zaio agiri 

horiek aurkeztea. 

 

 

22. ESLEIPENA, FORMALIZAZIOA ETA 

GASTUAK. 

Kontratazio-organoak, kontratua eskaintza 

ekonomiko onuragarriena aurkeztu duen 

lehiatzaileari esleitzea erabakiko du.  

 

Esleipena lehiatzaile guztiei jakinaraziko zaie 

eta Erakunde honen kontratatzailearen 

profilean argitaratuko da. 

 

Kontratua administrazio-agirian jasoko da eta 

lehiaketaren baldintzetara egokituko da zehatz-

mehatz. Agiri hori titulu nahikoa izango da 

edozein erregistro publikora jotzeko. Dena den, 

kontratistak kontratua eskritura publikoan 

jasotzea eska dezake; kasu horretan, bere 

kontura joango dira sortuko diren gastuak.  

Esleipenaren jakinarazpenean adierazitako 

epean, zeina ezingo den 15 egun baliodun 

baino gehiagokoa izan, esleipendunak 

honakoak egingo ditu: 

- El Técnico de Medioambiente. 

 

c) Presentar la documentación justificativa de 

haber constituido la garantía definitiva. 

 

d) Presentar los originales de los documentos 

que, en su caso, hubiese aportado en fotocopia 

simple en los sobres que configuran la 

proposición. 

 

e) Copia de la póliza de responsabilidad civil 

contratada de conformidad con lo establecido 

en la cláusula 23  del presente Pliego. 

 

De no cumplimentarse adecuadamente el 

requerimiento en el plazo señalado, se 

entenderá que el licitador ha retirado su oferta, 

procediéndose en ese caso a recabar la misma 

documentación al licitador siguiente, por el 

orden en que hayan quedado clasificadas las 

ofertas. 

 

 

22. ADJUDICACION, FORMALIZACION Y 

GASTOS 

El órgano de contratación acordará la 

adjudicación del contrato al licitador que 

presente la proposición que resulte 

económicamente más ventajosa.  

 

La adjudicación se notificará a todos los 

licitadores y se publicará en el perfil de 

contratante de esta Institución. 

 

El contrato se perfeccionará mediante su 

formalización en documento administrativo que 

se ajuste con exactitud a las condiciones de la 

licitación, constituyendo dicho documento título 

suficiente para acceder a cualquier registro 

público. No obstante, el contratista podrá solicitar 

que el contrato se eleve a escritura pública, 

corriendo de su cargo los correspondientes 

gastos.  

En el plazo que se señale en la notificación de 

la adjudicación, que no podrá exceder de 15 

días hábiles, el adjudicatario deberá realizar las 

siguientes actuaciones: 
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a) Administrazio honen bulegoetara etortzea, 

kontratua administrazio-agiri gisa 

formalizatzeko. 

 

b) Aldizkari ofizial bakar bateko publizitate 

ofizialeko gastuak ordaintzea. 

 

Azkenik, formalizazio-dokumentuan jasotzen 

den epearen barruan (sinatu eta gehienez 15 

egunera), esleipenduna Administrazio honetara 

etorriko da proiektuaren zuinketa egiaztatu eta 

dagokion akta sinatzera. Une horretatik aurrera, 

kontratua burutzeko epea hasiko da kontatzen. 

 

 

III. KONTRATUA BURUTZEA 

 

23. ESLEIPENDUNAREN BETEBEHAR 

OROKORRAK. 

1. Kontratua esleitzen zaion enpresak 

kontratuan aurreikusitako epeetan burutu eta 

eman beharko dizkio Legazpiko Udalari 

proiektatutako lanak. 

 

2. Obrak egiterakoan, zorrotz jarraitu behar dira 

proiektuan eta baldintzen eta ezaugarrien 

agirietan ezarritakoak, aplikagarriak diren arau 

orokorrak eta kontratatutako lanen izaeragatik 

dagozkion arau teknikoak, bai eta proiektua 

interpretatuz obra zuzendariak esleipendunari 

eman diezazkiokeen jarraibideak. Jarraibideak 

ahoz ematen direnean, alderdiak lotuko 

badituzte, idatziz berretsi behar dira ahalik eta 

azkarren. 

 

3. 3. Kontratua esleipendunaren arrisku eta 

benturan gauzatuko da, Sektore Publikoko 

Kontratuen Legearen testu bateratuak 231. 

artikuluan xedatutakoaren kalterik gabe. 

 

4. Esleipendunak izango du proiektuan 

aurreikusitako lanak zuzen garatu eta egitearen 

a) Comparecer en esta Administración para 

formalizar el contrato en documento 

administrativo. 

 

b) Pagar los gastos de publicidad oficial en un 

solo Boletín. 

 

Finalmente, dentro del plazo que se consigne 

en el documento de formalización, y que no 

será superior a 15 días desde la firma del 

mismo, el adjudicatario deberá comparecer en 

esta Administración para comprobar el 

replanteo del proyecto y firmar la 

correspondiente acta, momento desde el cual 

comenzará a contar el plazo de ejecución del 

contrato. 

 

 

III. EJECUCION DEL CONTRATO 

 

23. OBLIGACIONES GENERALES DEL 

CONTRATISTA. 

1. La empresa adjudicataria del contrato quedará 

obligada a ejecutar y entregar al Ayuntamiento de 

Legazpi las obras proyectadas en los plazos 

contractuales previstos. 

 

2. Las obras deberán ejecutarse con estricta 

sujeción al Proyecto y pliegos aprobados, a la 

normativa de general aplicación y, en todo caso, a 

las reglas técnicas propias de la naturaleza de los 

trabajos contratados, y conforme a las 

instrucciones, que en interpretación técnica de 

éste diere al contratista el director de la obra. 

Cuando dichas instrucciones fueren de carácter 

verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el 

más breve plazo posible, para que sean 

vinculantes para las partes. 

 

3. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y 

ventura del contratista, sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 231 del TRLCSP. 

 

4. El contratista será responsable del correcto 

desarrollo y ejecución de las soluciones previstas 
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ardura, obrak behar bezala bukatu arte. 

 

5. Obrak gauzatzen diren bitartean eta berme 

epea bete artean, esleipendunak izango du 

eraikuntzan antzeman daitezkeen akatsen 

erantzukizuna. 

 

Zuzendariaren iritziz obraren zatiren bat gaizki 

egina badago, esleipendunak berriro egin 

beharko du, horregatik kalte-ordainik jasotzeko 

eskubiderik gabe, akatsa lanaren harrera egin 

eta gero aurkitu bada ere. 

 

Akatsa duten edo kontratuko baldintzak zorrotz 

betetzen ez dituzten obra unitateak daudela 

antzemanez gero baina, hala ere, obra 

zuzendariak onargarriak direla uste badu, 

onartzeko proposa diezaioke Administrazioari, 

prezioetan beherapena eginda.  Kasu horretan, 

Administrazioak ezarritako prezio beherapena 

onartzera behartuta dago esleipenduna, edo, 

bestela, nahiago badu, gaizki dauden obra 

unitateak desegin eta berriz eraiki beharko ditu, 

bere kontura eta kontratuko baldintzen arabera. 

 

6. Kontratistak arotzez eta ebanistez osatutako 

talde bat izendatuko du eta langile horiek  

zurezko elementuak birgaitzeko lan guztiak 

egiteko esperientzia nahikoa izango dute. 

 

7. Esleipendunak bere kontura egin beharko 

ditu bulegoetarako eraikinak, biltegiak, 

txabolak, sarbide pistak, zerbitzu bideak eta 

behar diren gainerako gauzak, eta obrak 

amaitzean, desmuntatu eta kendu egin beharko 

ditu denak.  Gauza horiek izango dituzten 

sarbide, kokaleku, kotak, eta abar, obra 

zuzendaritzak baimendu beharko ditu. 

 

8. Esleipendunak, obrak amaitu ondoren edo 

ahal den neurrian obrak bukatu aurretik, 

erretiratu egingo ditu obra egiteko eraikitako 

guztia, instalazioak, obra lagungarriak edo 

en el Proyecto hasta la terminación satisfactoria 

de las obras. 

 

5. Durante el desarrollo de las obras y hasta que 

se cumpla el plazo de garantía, el contratista es 

responsable de los defectos que en la 

construcción puedan advertirse. 

 

Si a juicio del facultativo director, hubiera alguna 

parte de la obra ejecutada deficientemente, el 

contratista deberá rehacerla sin derecho a 

indemnización de ningún género, aunque se 

hubiera  apreciado después de la recepción. 

 

Si la dirección estima que las unidades de obra 

defectuosas o que no cumplen estrictamente las 

condiciones del contrato son, sin embargo, 

admisibles, puede proponer a la administración su 

aceptación, con la consiguiente rebaja en los 

precios. El contratista, en tal caso, queda obligado  

a aceptar los precios rebajados fijados por la 

Administración, salvo que prefiera demoler y 

reconstruir las unidades defectuosas por su 

cuenta y con arreglo a las condiciones del 

contrato. 

 

6. El contratista pondrá a disposición del contrato 

un equipo de carpinteros ebanistas con 

experiencia  suficiente para la realización de todos 

los trabajos de rehabilitación de madera que así lo 

requieran. 

 

7. El contratista queda obligado a construir por su 

cuenta y a desmontar y retirar, al fin de las obras, 

todas las edificaciones auxiliares para oficinas, 

almacenes, cobertizos, pistas de acceso, caminos 

de servicio, … etc. que resulten necesarios. 

Todas estas construcciones deberán estar 

supeditadas a la aprobación de la Dirección de 

Obra, en lo que se refiere a su acceso, ubicación, 

cotas, etc. 

 

8. El contratista, al finalizar las obras o con 

antelación en la medida que sea posible, retirará 
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behin-behinekoak, erremintak, materialak,… 

eta hori guztia bere kontura egingo du. Dena 

erretiratu ondoren, garbitu egingo du haiek 

egon diren eremu osoa eta garbi eta hondakinik 

gabe utziko du. 

 

9. Esleipenduna behartuta dago bide publikoak 

libre eta egoera onean uztera, eta behar adina 

lan egin behar ditu oinezkoak eta ibilgailuak 

obrek dirauten bitartean arazorik gabe ibil 

daitezen. Obren eragina jasaten duten 

zerbitzuei dagozkien jarduketak Obra 

Zuzendaritzaren agindupean egingo dira, 

hartara trafikoaren afekzioak ahalik eta 

txikienak izan daitezen eta erabiltzaileen bide 

segurtasuna bermatu dadin. Bereziki, obrak 

egin bitartean erabiltzen diren herri bideak 

erabilera baldintza egokitan mantendu beharko 

dira, eta bideen garbitasuna eta erabiltzaileen 

segurtasuna zaindu beharko dira. 

 

 

10. Behin-behineko instalazio eta obrek 

erabiliko duten eremua obraren aurretik zegoen 

moduan utzi beharko du esleipendunak. Hala 

egiten ez badu, obra zuzendaritzak, abisatu 

ondoren, lan horiek egiteko agindua eman 

dezake, gastuak kontrataren kontura izango 

direlarik. 

 

11. Lanak egiteko esleipendunak lantalde eta 

langile egokiak erabili behar ditu, lan eta 

espezialitate bakoitzak eskatzen dituen premiei 

erantzuteko. 

 

12. Esleipendunak material guztiak eta obra 

bera babestu behar ditu eraikitze aldian kalterik 

jasan ez dezaten, eta material sukoiak bildu eta 

suteen aurka babestu behar ditu. 

 

13. Behar bezain garbi izan behar ditu obra 

barruko nahiz kanpoko gune guztiak, eta 

soberakinak eta hondakinak kendu beharko 

por su cuenta todas las edificaciones, 

instalaciones y obras auxiliares o provisionales así 

como las herramientas, materiales, … etc. Una 

vez retiradas, procederá a la limpieza de los 

lugares ocupados por las mismas dejando éstos, 

en todo caso, limpios y libres de escombros. 

 

9. El contratista queda obligado a dejar libres y en 

buen estado las vías públicas, debiendo realizar 

las obras necesarias para dejar tránsito a 

peatones y vehículos durante la ejecución de las 

obras. Las actuaciones correspondientes a 

servicios afectados por las obras se realizarán 

siguiendo las instrucciones de la Dirección de 

Obra de modo que se reduzcan al mínimo las 

afecciones al tráfico y se garantice la seguridad 

vial de los usuarios. En particular los caminos 

públicos que sean utilizados durante las obras 

deberán mantenerse en todo momento en 

condiciones de uso correctas, cuidándose 

especialmente su limpieza y la seguridad de los 

usuarios. 

 

10. El contratista procederá al tratamiento de las 

superficies afectadas por las instalaciones y obras 

provisionales restituyéndolas a su estado original. 

Si no procediese así, la Dirección de Obra, previo 

aviso, podrá ordenar que se ejecuten las citadas 

labores con cargo a la contrata. 

 

11. El contratista deberá ejecutar los trabajos con 

el equipo y medios personales adecuados, 

respondiendo en todo momento a las 

necesidades propias de las distintas labores y 

especialidades. 

 

12. El contratista deberá proteger todos los 

materiales y la propia obra contra todo deterioro y 

daño durante el periodo de construcción y deberá 

almacenar y proteger contra incendios todos los 

materiales inflamables. 

 

13. Deberá conservar en perfecto estado de 

limpieza todos los espacios interiores y exteriores 
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ditu bertatik. 

 

14. Esleipendunak aseguru bat izango du 

kontratatuta, kontratua burutzeko aldi osorako 

(luzapenak barne) eta dagokion berme-epean 

zehar (handitzeak barne). Aseguru poliza 

horrekin obraren ondorioz hirugarrenei sor 

dakizkiekeen kalteengatiko erantzukizunari 

egingo dio aurre. Aseguru-polizaren 

gutxieneko estaldura: 600.000 €: 

 

Erantzukizun zibileko asegurua: alderdi 

hauetarako: ustiatzea, patronala, gurutzatua eta 

bukatutako lanak. Legazpiko Udala aseguratu 

gehigarria izango da, hirugarrena izatearen 

baldintza galdu gabe.  

 

Indemnizazioaren gutxieneko muga: 

600.000,00 €. 

 

Edozelan ere esleipendunak bere gain hartuko 

ditu frankiziaren adinako kalte-ordainak, aipatu 

aseguru-poliza desberdinetan ezarriko diren 

mugak gaindituko direnean; halaber, bere gain 

hartuko  ditu poliza horiekin estaltzen ez diren 

ondasunak eta arriskuetan.  

 

Aurreikusitako egunarekiko obra amaitzeko 

atzerapenen bat emanez gero, beharko diren 

luzapenak kontratatzeari ekingo zaio eta, kasu 

horretan, esleipendunak dagokion prima 

gehigarria ordaindu beharko du.  

 

Eraikuntza-lanetarako arrisku orotako 

asegurua: aseguratuak kontratista, azpi-

kontratistak eta obran esku hartuko dutenak 

izango dira; poliza horrekin egindako obretan 

eta obrak egitean gerta daitezkeen kalteak 

estaliko dira. Ondorengo estaldurak sartuko 

dira:  

 

1. Sute, tximista, leherketa, lapurreta, 

espoliazioa, inpaktua, esperientziarik eza, 

zabarkeria, ekintza bandalikoak eta asmo 

a la obra, evacuando los desperfectos y basuras. 

 

14. El contratista deberá disponer, durante el 

periodo total de duración de la ejecución del 

contrato (prórrogas incluidas) y del 

correspondiente plazo de garantía (ampliaciones 

incluidas), de un contrato de seguro que cubra 

su responsabilidad por daños a terceros así 

como el correspondiente de daños a la obra, 

con una cobertura mínima de 600.000€: 

 

Seguro de Responsabilidad Civil: en sus 

vertientes  de explotación, patronal, cruzada y de 

trabajos terminados. El Ayuntamiento de Legazpi 

tendrá la consideración de asegurado adicional 

sin perder la condición de tercero.  

 

El límite mínimo de indemnización será  600.000€. 

 

En todo caso serán soportados por el 

Adjudicatario los daños y perjuicios en la cuantía 

de la franquicia y en lo que superen los límites 

que se establezcan en las distintas pólizas de 

seguro; así como en los bienes y riesgos no 

cubiertos en las mismas.  

 

En caso de producirse un retraso en la finalización 

de las obras sobre la fecha prevista, se procederá 

a la contratación de las prórrogas necesarias 

debiendo el Adjudicatario pagar la sobreprima que 

corresponda.  

 

Seguro todo riesgo construcción: figurando como 

asegurado el contratista, subcontratistas así como 

todo aquel que intervenga en la obra, que cubra 

los daños que puedan sufrir las obras realizadas y 

en curso de realización, incluyéndose las 

coberturas siguientes:  

 

1. Daños derivados de los riesgos de incendio, 

rayo, explosión, robo, expoliación, impacto, 

impericia, negligencia, actos vandálicos y 

malintencionados, de los riesgos de la naturaleza 
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gaiztokoak,… eta abarretik sortutako kalteak 

eta naturak eragindako edota izendatu gabeko 

beste edozein arriskutik sortutakoak. 

 

2. Ondorengo hauetatik sortutako berme 

gehigarriak:  

- Hankasartzea diseinuan, fabrikatzailearen 

arriskua.  

- Aparteko orduak, hondakinak erretiratzea, 

eraiste-lanak, agintariek hartutako neurriak,… 

eta abarrek sortutako gastuak.  

- Lehendik zeuden ondasunetan 

eragindako kalteak.  

- Greba, matxinada eta terrorismoa.  

 

Aseguratuta geratuko da eraikuntza aldian 

jatorria duen kausa batek eragindako galera 

edo kaltea. Halaber aseguratuta geratuko da 

obra-kontratuan jasotako obligazioak zuzen 

betetzeko egindako lanen burutzapenaren 

ondorioz eraikuntza aldian edo ondoren 

soartuko diren galerak edo kalteak.   

 

Aseguratutako batuketa obraren balioaren 

parekoa izango da. Legazpiko Udala aseguratu 

gehigarri gisa sartu beharko da. 

 

 

 

15. Esleipendunaren betebeharra da 

Administrazioari jakinaraztea nortasun 

juridikoari eragin lekiokeen edozein aldaketa, 

eta fakturak ordaintzeko legezko epea eten 

egingo da datu horiek egiaztatu arte. 

 

 

16. Esleipendunak lantalde eta langile 

egokiak erabiliz burutu beharko ditu lanak, 

une oro, lanak egitetik sortuko diren premiei 

erantzunez. 

 
 

 

17. Zehazki, bere kontura aurreikusi behar 

du proiekturako eta obrarako beharko duen 

y/o cualquier otro riesgo no denominado. 

 

 

 

2. Garantías adicionales derivadas de:  

- Error de diseño, riesgo del fabricante.  

- Gastos por horas extraordinarias, 

desescombrado, demolición, medidas adoptadas 

por la autoridad, etc. 

- Daños a bienes preexistentes.  

- Huelga, motín y terrorismo.  

 

 

 

Quedará asegurada toda pérdida o daño que 

resulte de una causa cuyo origen se encuentre en 

el periodo de construcción, así como la que se 

ocasione en esta etapa o posteriores como 

consecuencia de la ejecución de trabajos llevados 

a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a 

las obligaciones estipuladas en el contrato de 

obras.  

 

La suma asegurada deberá ser igual al valor de la 

obra. Debe quedar incluido  el ayuntamiento de 

Legazpi como asegurado adicional. 

 

15. Es obligación del contratista comunicar 

fehacientemente a la Administración cualquier 

cambio que afecte a su personalidad jurídica, 

suspendiéndose el cómputo de los plazos 

legalmente previsto para el abono de las facturas 

correspondientes hasta que se verifiquen los 

mismos. 

 

16. El contratista deberá ejecutar las obras con 

el equipo y medios personales adecuados, 

respondiendo en todo momento a las 

necesidades que se deriven de la marcha de 

los trabajos. 

 

17. Deberá, en concreto, prever a su cargo la 
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laguntza tekniko guztia, lan eta espezialitate 

bakoitzak eskatzen dituen premiei ondo 

erantzuteko gai izango dena. 

 

 

18. Obra zuzendariaren ustez, obrako gai 

edo punturen bat bereziki zaila edo kritikoa 

delako espezialista arduradunen bat izendatu 

behar bada, Administrazioak horretara 

behartu dezake esleipenduna. 

 

19. Esleipenduna behartuta dago, agiri 

honetan aipatzen diren lanak egiteko, bere 

eskaintzan izenez aipatutako teknikariak eta 

beste langileak izendatzera. Beraz, 

kontratuak dirauen bitartean, lanaldi osoko 

jarduna duten langileek ezingo dute beste lan 

bati ekin. Modu horretan, esleipendunak ezin 

izango ditu bere eskaintzan ezarritako 

eskumeneko langileak ordezkatu, lan horien 

Zuzendariaren berariazko baimenik gabe. 

Betebehar honek funtsezko izaera du 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 

testu bateratuko 223.f) artikuluan 

aurreikusitako ondorioetarako. Horregatik, 

esleipendunak bere eskaintzan sartutako 

teknikariak aldatu ahal izateko 

Administrazioaren onarpena beharko du eta, 

hala eskatzen bazaio, sartu nahi dituen 

langile berrien curriculumak aurkeztu 

beharko ditu aldez aurretik. 

 

20. Esleipendunak bere eskaintzan aipatutako 

makinak eta bitarteko teknikoak ere obretan 

jarriko ditu eta, oro har, obrak ondo egiteko 

behar diren guztiak. Betebehar honek 

funtsezko izaera du Sektore Publikoko 

Kontratuen Legearen testu bateratuko 223.f) 

artikuluan aurreikusitako ondorioetarako. 

 

21. Esleipendunak bere eskaintzan sartutako 

makinak edo bitarteko teknikoak aldatu ahal 

izateko, proposamen arrazoitu bat aurkeztu 

beharko du, eta Administrazioaren onarpena 

behar du. 

necesaria asistencia técnica al proyecto y obra, 

con la capacidad suficiente como para atender 

las necesidades propias de los distintos 

trabajos y especialidades. 

 

18. La Administración podrá exigir al contratista 

el nombramiento de especialistas responsables 

en aquellos temas o materias especialmente 

delicados o críticos que a juicio de la Dirección 

facultativa de las obras así lo requieran. 

 

19. El contratista estará obligado a asignar para 

la ejecución de los trabajos a que se refiere el 

presente pliego, los facultativos y el resto del 

personal nominados en su oferta. Por 

consiguiente, durante la vigencia del contrato, 

el personal asignado al mismo con dedicación 

completa, no podrá intervenir en otro trabajo. 

Asimismo, el contratista no podrá sustituir al 

personal establecido en su oferta, sin la 

expresa autorización del Director del contrato. 

Esta obligación tiene el carácter de esencial a 

los efectos previstos en el artículo 223 f) del 

TRLCSP. A estos efectos, cualquier sustitución 

del personal técnico incluido en su oferta 

deberá ser aceptada por la Administración 

previa presentación, si así se exige, del 

curriculum de la persona o personas de nueva 

designación. 

 

20. El contratista aportará también a las obras la 

maquinaria y los medios técnicos incluidos en su 

propuesta y, en general, cuantos se precisen para 

la buena ejecución de aquellas. Esta obligación 

tiene el carácter de esencial a los efectos 

previstos en el artículo 223 f) del TRLCSP. 

 

21. Cualquier sustitución de la maquinaria o 

medios técnicos incluidos en su oferta deberá 

ser aceptada por la Administración, previa 

presentación de una propuesta justificada. 
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22. Makinak eta bitarteko teknikoak lana ongi 

egiteko baldintzatan eduki behar dira, eta 

kontratuaren xede-obrara behar besteko 

dedikazioa eskainiko diote. Erretiratu nahi 

izanez gero, aurrena zuritu egin beharko da 

xede zuten lan unitatea amaitu dela, eta 

ondoren, Zuzendaritzak baimendu egin 

beharko du. 

 

23. Aplikagarria den araudian aurreikusitako 

betebeharrez gain, lanak hasi baino lehen, obra 

egingo duen pertsona fisiko edo juridikoak 

jabeari plan bat aurkeztu beharko dio, obra 

egiterakoan sortuko diren eraikitzeko eta 

eraisteko hondakinekin zerikusia duten 

eskakizunak nola beteko dituen azaltzen 

duena, batez ere ekainaren 26ko 112/2012 

Dekretuan, (Euskadiko Autonomia Erkidegoan 

eraikitzeko eta eraisteko hondakinak sortzea 

eta kudeatzea arautzekoa) jasotakoak. 

 

Zuzendaritza Fakultatiboak plana ontzat eman 

ondoren eta jabetzak onartu ondoren, obraren 

kontratu-agiriak osatzera pasatuko da. 

 

Baldintza horiek ez betetzeak berarekin 

ekarriko du Sektore Publikoko Kontratuen 

Legearen Testu Bateratuko 212. artikuluan 

zehazten den zigorra ezartzea, kontratuaren 

xede den prestazioa behar bezala ez 

betetzeagatik. 

 

Zigorra, bete ez denaren araberakoa izango da, 

proportzio irizpide baten bidez. 

 

 

 

 

 

24. AZPIKONTRATAZIOA  

Esleipendunak beste norbaitekin hitzartu 

dezake lanaren zati bat hark egitea. Enpresa 

esleipendunak hirugarrenekin 

azpikontratatutako zatiak edo zatiek ezingo 

22. La maquinaria y los medios técnicos se 

mantendrán en todo momento en condiciones 

de trabajo satisfactorias y con la dedicación 

necesaria a las obras objeto del contrato, no 

pudiendo ser retirados sin autorización de la 

Dirección facultativa, previa justificación de la 

terminación de las unidades de obra para cuya 

ejecución se habían previsto. 

 

23. Además de las obligaciones previstas en la 

normativa aplicable, antes de que comiencen los 

trabajos, la persona física o jurídica que ejecute la 

obra estará obligada a presentar a la propiedad 

de la misma un plan que refleje cómo llevará a 

cabo las obligaciones que le incumban en relación 

con los residuos de construcción y 

demolición que se vayan a producir en la obra, 

en particular las recogidas en el Decreto 

112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición a nivel autonómico del 

País vasco. 

 

El plan, una vez aprobado por la dirección 

facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a 

formar parte de los documentos contractuales de 

la obra. 

 

El incumplimiento de estas obligaciones dará 

lugar a la imposición de la penalidad prevista 

en el artículo 212 del TRLCSP, por ejecución 

defectuosa de la prestación objeto del contrato. 

 

La penalidad será conforme a la gravedad del 

incumplimiento, de acuerdo con un criterio de 

proporcionalidad. 

 

 

   24. SUBCONTRATACIÓN 

La empresa contratista podrá concertar con 

terceros la realización parcial de la prestación, sin 

que las prestaciones parciales que la empresa 

adjudicataria subcontrate con terceros puedan 
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dute kontratuaren % 70a gainditu. 

 

Azpikontratuak egiteko, Sektore Publikoko 

Kontratuen Legearen testu bateratuaren 227. 

artikuluko 2. atalak xedatutakoa bete 

beharko da. 

 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 

testu bateratuaren 227.2 artikuluak ezarritako 

betebeharrak ez badira betetzen, artikulu 

bereko 3 eta 4. atalek ezarritakoa aplikatuko 

da. 

 

Enpresa esleipendunak azpikontratatutako 

enpresei egin beharreko ordainketak Sektore 

Publikoko Kontratuen Legearen testu 

bateratuaren 228. artikuluan xedatutakoaren 

arabera egin beharko dira.  

 

Enpresa esleipendunak, gainera, honako 

betebehar hauek izango ditu: 

 

 

a) Enpresa esleipendunak azpikontratazio 

prozesuan bete egin beharko ditu 2006ko 

urriaren 18ko eraikuntzaren arloan 

azpikontratazioa arautzeko 32/2006 Legea, 

ezarritako arauak, baita laneko segurtasun 

eta osasun arloan indarrean dauden arauak 

ere, eta azpikontratatutako orori ere araudi 

hori betearaziko dio. Hain zuzen ere, 

egiaztatu egin beharko du azpikontratatzen 

duen enpresa orok kontratua gauzatzean 

honako betebehar hauek betetzen dituela: 

 

- Jarduera aurrera eramateko eta lanen 

zuzendaritza zuzenean gauzatzeko bitarteko 

egokiak eta gutxieneko azpiegitura baduela, 

eta ez dela legez kontrako langileen 

lagapenik eman. 

 

- Langileek laneko arriskuen prebentzioaren 

arloan beharrezkoa den prestakuntza dutela. 

 

exceder del 70% del contrato. 

 

La celebración de los subcontratos estará 

sometida al cumplimiento de los re uisitos 

exigibles de conformidad con el apartado 2 del 

artículo 227 del TRLCSP. 

 

En caso de incumplimiento de las obligaciones 

establecidas en el artículo 227.2 TRLCSP será 

de aplicación lo dispuesto en los apartados 3 y 

4 del mismo artículo. 

 

Los pagos  ue la empresa contratista realice a 

las empresas subcontratistas deberán a ustarse 

a lo dispuesto en el artículo 228 del TRLCSP.

  

La contratista cumplirá, además, las siguientes 

obligaciones: 

 

 

 

 

a) La empresa contratista cumplirá las normas 

sobre subcontratación establecidas en la Ley 

32 2006, de 18 de octubre, Reguladora de la 

Subcontratación en el Sector de la 

Construcción, así como la normativa vigente en 

materia de seguridad y salud en el traba o, y 

asegurará el cumplimiento de dicha normativa 

por parte cada subcontratista. En concreto, 

deberá verificar  ue toda empresa  ue 

subcontrate cumple las siguientes obligaciones, 

con relación a la e ecución del contrato: 
 

- que dispone de infraestructura y medios 

adecuados para llevar a cabo la actividad y 

e ercer directamente la dirección de los 

traba os, y  ue no se haya producido la cesión 

ilegal de personas trabajadoras. 
 

-  ue su personal dispone de la formación 

necesaria en materia de prevención de riesgos 

laborales. 
 

-  ue dispone de una organización preventiva 
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- Prebentzio antolakuntza egokia duela. 

 

- Dagozkion betebehar guztiak betetzen 

dituela laneko segurtasun eta osasun arloan 

eta, zehazki, prebentzio jarduerak 

koordinatzeari buruzkoak eta beharrezkoak 

diren prebentzio baliabideak baliatzeari 

buruzkoak. 

 

-  Egiaztatutako Enpresen Erregistroan izena 

emanda dagoela. 

  

- Legeak azpikontratazio erregimenerako 

ezarritako mugak betetzen dituela. 

 

b) Enpresa esleipendunak Azpikontratazio 

Liburua eduki beharko du, eta liburu hori 

eskura egongo da obran esku hartzen duten 

eragile guztientzat. Gainera, Azpikontratazio 

Liburuan jasotako ohar guztiak segurtasun 

eta osasun arloko koordinatzaileari jakinarazi 

beharko dizkio. 

 

Enpresa esleipendunak egiaztatu behar du, 

azpikontratatutako jarduerari ekin aurretik, 

azpikontratatutako enpresetako langileen 

Gizarte Segurantzako alta eta afiliazioa, eta 

kontratazio organoari jakinarazi behar dio. 

 

d) Esleipendunak inola ere ezingo du hitzartu 

kontratuaren zati bat egitea lege 

ordenamenduaren arabera kontratatzeko 

ezgaituta dauden pertsonekin edo Sektore 

Publikoko Kontratuen Legearen testu 

bateratuaren 60. artikuluan jasotako 

kasuetan daudenekin. 

 

Aurreko paragrafoetan ezarritako 

betebeharrak exekuzio baldintza berezi 

moduan ezartzen dira, baldin eta ez badaude 

jasoak indarrean dagoen kontratazio 

araudian, eta egiaztatu egin beharko dira 

kontratua gauzatzean.  

 

adecuada. 
 

-  ue cumple todas las obligaciones en materia 

de seguridad y salud laboral y, más 

concretamente, la normativa sobre la 

coordinación de actividades preventivas y 

puesta a disposición de los recursos 

preventivos cuando sean necesarios. 
 

-   ue está inscrito en el Registro de Empresas 

Acreditadas. 

  

-  ue cumple los límites en el r gimen de 

subcontratación establecidos en la Ley. 

 

b) La empresa contratista deberá disponer del 

Libro de subcontratación y dar acceso al Libro 

de subcontratación a todos los agentes  ue 

intervienen en la obra, y comunicar cada 

subcontratación anotada en el Libro de 

Subcontratación al coordinador de seguridad y 

salud. 

c) La empresa contratista comprobará, con 

carácter previo al inicio de la actividad 

subcontratada, la afiliación y el alta en la 

Seguridad Social de las y los traba adores de 

las empresas con las cuales subcontrate y 

deberá comunicarlo al órgano de contratación. 

 

d) En ningún caso podrá concertarse por la 

empresa contratista la e ecución parcial del 

contrato con personas inhabilitadas para 

contratar de acuerdo con el ordenamiento 

 urídico, o comprendidas en alguno de los 

supuestos del artículo 60 del TRLCSP. 

 

 

Las obligaciones establecidas en los párrafos 

anteriores  ue no vienen impuestas en la 

normativa de contratación vigente se 

establecen como condiciones especiales de 

e ecución y deberán ser acreditadas en el 

marco de e ecución del contrato.  
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25. OBREN ZUZENDARITZA. 

Legazpiko Udaleko Hirigintza departamentuak 

izendatutako zuzendaritzapean (propioa edo 

azpikontratatua), zaintzapean eta kontrolpean 

gauzatuko dira lanak.  Kontratistari bere obrako 

ordezkariaren bitartez helaraziko zaizkio 

aginduak eta jarraibideak. 

 

Obra zuzendaritzak emandako jarraibideek 

ezingo dituzte proiektua edo Ezaugarri 

Teknikoen Agiria aldatu, baina interpretatu eta 

argitu ditzakete. 

 

Kontratistak uneoro, obran bertan eta obra 

zuzendaritzaren esku eduki behar ditu 

“Aginduen Liburua” eta “Azpikontratazioen 

Liburua”, eta indarrean dagoen legeriaren 

arabera erabiliko dira.  

 

 

 

26. LAN-PROGRAMA 

Kontratua sinatzen duenetik gehienez ere 

hamar (10) egun naturaleko epean, 

esleipendunak bere eskaintzan jasotako lanen 

programaren garapen egoki bat jarri beharko 

du obra zuzendaritzaren onarpenaren mende, 

Administrazioaren Kontratuen Erregela-

menduko 144.3 artikuluan xedatutakoaren 

arabera.  

 

Lanen programak ezin du kontratuko 

baldintzetan aldaketarik ekarri; hala ere, obra 

egiteko epe osoa laburtzea edo epe 

partzialetan aldaketak egitea proposa dezake, 

baldin Administrazioaren kreditu baliabideek 

aldaketa horien ondorioz urteko zenbatekoetan 

egin beharko liratekeen doikuntzak egiteko 

aukera ematen badute, eta, nolanahi ere, 

obraren esleipeneko aurrekontu osoa gehitu 

gabe. 

 

 

25. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 

Las obras se realizarán bajo la dirección, 

vigilancia y control del personal asignado (propio o 

subcontratado) por el Departamento de 

Urbanismo del Ayuntamiento de Legazpi. Las 

órdenes e instrucciones se emitirán al contratista 

por medio de su delegado de obra. 

 

Las indicaciones de la Dirección facultativa de las 

obras no podrán modificar el Proyecto o el Pliego 

de Prescripciones Técnicas aprobado pero sí 

interpretarlas y aclararlas. 

 

El contratista estará obligado a conservar y tener 

a disposición de la Dirección facultativa en todo 

momento y en la obra un "Libro de Ordenes" y un 

“Libro de Subcontratación”,  ue se utilizará de 

acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente.  

 

 

 

   26. PROGRAMA DE TRABAJO 

El contratista, en el plazo máximo de diez (10) 

días naturales, contados desde la  formalización 

del contrato, deberá presentar a aprobación de la 

Dirección facultativa de las obras un desarrollo 

adecuado del Programa de Trabajos incluido en 

su oferta, conforme a lo establecido en el artículo 

144.3 RGLCAP.  

 

El programa de trabajo no podrá introducir 

ninguna modificación en las condiciones 

contractuales, si bien podrá proponer reducción 

en el plazo total y modificaciones en los plazos 

parciales de ejecución de la obra, siempre que las 

disponibilidades de crédito de la Administración 

permitan efectuar los reajustes de anualidades 

que se pudieran derivar de tales modificaciones, y 

sin que, en ningún caso, pueda suponer 

incremento del presupuesto total de adjudicación 

de la obra. 
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Lanen programa onartzeko garaian finkatzen 

diren epe partzialak kontratuaren osagaitzat 

hartuko dira betearazte ondorioetarako. 

 

 

Legazpiko Udaleko organo eskudunak 

programari buruzko erabakia hartuko du 

programa jaso eta ondorengo hamabost (15) 

egun naturalen barruan, eta zenbait aldaketa 

sartzea edo ezaugarri jakin batzuk betetzea 

agindu dezake, baldin eta kontratuaren 

klausulen kontra ez badoaz.  Onartzen duen 

programaren arabera, Administrazioak 

zehaztuko ditu dagozkion epe partzialak. 

 

 

Lanen programa onartzen denean, kontratuari 

erantsiko zaio, eta, hala badagokio, urteko 

zenbatekoak doituko dira. 

Kontratatzaileak eguneratu egin beharko du 

Lan-programa kontratuaren baldintzak aldatuko 

diren bakoitzean; horrela, Administraziotik 

jasoko dituen jarraibideen arabera 

kontratatzaileak eguneratu egin beharko du 

Lan-programa. 

 

Esleipendunak, obrek atxikitako zerbitzuak 

kentzeko eta berriz jartzeko uneekin 

egokituta eta haiekin koordinatuta egingo du 

bere lan programa, zerbitzu horien barnean 

kontuan hartuta, bai kontratuan sartutakoak, 

bai Iberdrola SA, Telefónica SA, Euskaltel 

SA, Correos y Telégrafos SA eta gas 

hornikuntzako eta antzeko enpresek ematen 

dituztenak. 

 

Obra zuzendariak ziurtagiriak ez bideratzea 

erabaki dezake, harik eta kontratatzaileak lan-

programa behar bezala aurkeztuko duen arte; 

kasu horretan, ziurtagiri horiek ordaintzean 

emandako atzerapenengatik ez da berandutze 

interesak jasotzeko eskubiderik sortuko. 

Los plazos parciales que resulten procedentes 

fijar al aprobar el programa de trabajo se 

entenderán como integrantes del contrato a los 

efectos de su exigibilidad. 

 

El órgano competente del Ayuntamiento de 

Legazpi resolverá sobre el programa dentro de los 

quince días naturales siguientes a su 

presentación, pudiendo imponer la introducción de 

modificaciones o el cumplimiento de 

determinadas prescripciones, siempre que no 

contravengan las cláusulas del contrato. En base 

a dicha aprobación se fijarán, por la 

Administración, los plazos parciales 

correspondientes. 

 

Una vez aprobado el programa de trabajo, se 

incorporará al contrato, practicándose en su caso, 

el correspondiente reajuste de anualidades. 

El Programa de Trabajos deberá actualizarse por 

el contratista cada vez que se modifiquen las 

condiciones contractuales, procediendo a la 

fijación o actualización y puesta al día del mismo 

conforme a las instrucciones que reciba de la 

Administración. 

 

El contratista adaptará y coordinará su 

programa de trabajos con la retirada y 

reposición de los servicios afectados, tanto los 

que entran dentro del contrato como los 

correspondientes a empresas tales como 

Iberdrola, S.A., Telefónica, S.A., Euskaltel, 

S.A., Correos y Telégrafos, S.A. y empresas 

suministradoras de gas. 

 

 

El director de la obra podrá acordar no dar curso a 

las certificaciones hasta que el contratista haya 

presentado en debida forma el programa de 

trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su 

caso, por el retraso en el pago de estas 

certificaciones. 
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27. LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUN 

PLANA. 

Obrak esleitu zaizkion esleipendunak laneko 

segurtasun eta osasun plan bat prestatu 

beharko du, 1997ko urriaren 24ko 1627/1997 

Errege Dekretuak, eraikuntza obretan 

segurtasun eta osasun alorreko gutxieneko 

xedapenak ezartzen dituenak, 7. artikuluan 

agindutakoaren arabera, eta ale bikoitzean 

aurkeztu beharko du Administrazioan, 

kontratua sinatzen denetik hasi eta zazpi (7) 

egun naturaleko epean.  Segurtasun eta 

osasun planak ezingo du aldaketarik sartu 

kontratuaren baldintzetan eta, besteak beste, 

aurreikusitako azpikontratuak zehaztu beharko 

ditu. 

 

Plan hori, segurtasun eta osasun gaietako 

koordinatzaileak edo, bestela, obra 

zuzendariak egindako txostenarekin batera, 

Udaleko organo eskudunaren onarpenaren 

mende jarriko da obrak hasi aurretik.  

Horretarako, segurtasun eta osasun gaietako 

koordinatzaileak txostena egin beharko du 

onartzea bidezkoa den ala ez adierazteko. 

Onargarria ez balitz, zer gauza zuzendu 

beharko litzatekeen adierazi eta horretarako 

epe bat ezarriko du, zuzenketen garrantzien 

arabera, baina inoiz ere ez zazpi egun 

natural baino gehiagokoa. 

 

Dena den, Laneko Segurtasun eta Osasun 

Plana onartzeko gehienezko epea hamabost 

(15) egunekoa izango da, kontratua sinatuko 

den egunetik kontatzen hasita. Kontratistak 

aurreko lerraldian adierazitako epeak bete ez 

dituelako, obrak hasteko baimena jaso eta 

obrak hasi ezin badira, ezingo du arrazoi 

horrengatik epea luzatzea eskatu. 

 

Koordinatzaileak edo obra zuzendaritzan 

eginkizun hori izendatuta daukan kideak, 

eskumen osoa izango du obra osoa edo 

27. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. 

El contratista adjudicatario de las obras deberá 

elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el 

trabajo, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas en materia de seguridad y salud en las 

obras de construcción, que  presentará por 

duplicado a la Administración en el plazo de siete 

(7) días naturales desde la formalización del 

contrato. El  plan de seguridad y salud no podrá 

introducir ninguna modificación en las condiciones 

contractuales y en el mismo, entre otros extremos, 

deberán detallarse, en su caso, las  

subcontrataciones previstas. 

 

Dicho Plan, con el correspondiente informe del 

coordinador o, en su defecto, por la dirección 

facultativa, antes del inicio de las obras, se 

elevará para su aprobación al órgano 

competente del Ayuntamiento. A estos efectos, 

el Coordinador de Seguridad y Salud informará 

en el plazo de siete días naturales desde su 

recepción sobre la procedencia de su 

aprobación y, en caso negativo, indicará los 

puntos que deben corregirse, para lo que se 

asignará un plazo acorde con la importancia de 

las correcciones, nunca superior a siete días 

naturales. 

 

En todo caso el plazo máximo para la aprobación 

del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo será 

de quince (15) días desde la formalización del 

contrato. Si por incumplir el contratista los plazos 

indicados en el párrafo anterior no fuera posible 

empezar las obras al recibir autorización para el 

inicio de las mismas, no podrá reclamar 

ampliación alguna de plazo por este motivo. 

 

El coordinador o la persona integrada en la 

dirección facultativa designada al efecto, 

podrán ordenar la paralización provisional de la 

obra en su totalidad o de los tajos, en particular, 
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lubaki jakinen batzuk behin-behingoz 

geldiarazteko, segurtasuneko eta osasuneko 

neurriak ez direla betetzen eta pertsonentzat 

arrisku larri edo berehalakoa dagoela ikusiz 

gero.  Horrelakoetan, jakinaren gainean 

jarriko ditu berehala Lan eta Gizarte 

Segurantzako Ikuskaritza eta gainerako 

interesatu guztiak, 1997ko urriaren 24ko 

1627/1997 Errege Dekretuko 14. artikuluan 

xedatuta dagoen bezala. 

 

Ez da obrarik hasiko hari buruzko laneko 

segurtasun eta osasun plana onartu gabe. 

Obrak egiten ari diren bitartean, esleipendunak 

edo azpikontratatutako enpresak segurtasun 

eta osasun neurriak bete ez dituelako lanak 

gelditzeko agindua ematen bada, obra edo 

lubakia geldirik dagoen bitartean epeak aurrera 

egiten jarraituko du, eta kontratua suntsitzeko 

arrazoi izatera hel daiteke, Sektore Publikoko 

Kontratuen Legearen testu bateratuaren 212, 

213 eta 237. artikuluetan xedatutakoaren 

arabera. 

28. UKITURIKO ZERBITZUAK 

Ukituriko zerbitzuak proiektuan aurreikusita 

dagoen bezala berriro jartzea kontratuaren 

parte da, eta hor sartu ahal izango dira obra 

garaian agertu litezkeen beste guztiak ere, 

proiektuan aurreikusi gabe egon arren. 

 

Esleipendunak bere lanen programa moldatu 

eta koordinatu egin behar du ukituriko 

zerbitzuak kendu eta berriz jartzearen 

eskakizunetara. 

 

Zerbitzuak berriz jartzea esleipendunak egiten 

badu, dagozkien proiektuko obra unitateen 

ordainketan ordainduko dira, eta, proiektuan ez 

baleude, legez ezarrita dagoen prozeduraren 

arabera prezio berriak finkatuta. 

 

Egin beharreko lanak bereziak edo atipikoak 

direlako ohiko obra unitateetan xehekatzeko 

cuando observase el incumplimiento de las 

medidas de seguridad y salud, con riesgo 

inminente o grave para las personas. En estos 

casos, pondrá el tema en conocimiento 

inmediato de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social y del resto de los interesados, 

conforme al artículo 14 del Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre. 

 

No se iniciará ninguna obra sin que se haya 

aprobado el Plan de Seguridad y Salud en el 

trabajo. Si en el transcurso de la obra se ordena la 

paralización de las obras por incumplimiento por 

el contratista o subcontratista de las medidas de 

seguridad y salud, el tiempo en que permanezca 

paralizada la obra o el tajo seguirá computándose 

a los efectos de plazo de ejecución y podrá llegar 

a ser causa de resolución de la misma, conforme 

a los artículos 212, 213 y 237 del TRLCSP. 

 

 

 

 

   28. SERVICIOS AFECTADOS 

La reposición de servicios afectados se considera 

parte del contrato con arreglo a las previsiones del 

propio Proyecto y podrá extenderse a la totalidad 

de los que aparezcan en obra aunque no 

estuvieran previstos en aquél. 

 

El contratista vendrá obligado a adaptar y 

coordinar su programa de trabajos con la retirada 

y reposición de los servicios afectados. 

 

Cuando la reposición de servicios la realice el 

contratista, el abono de los trabajos se realizará a 

través de las correspondientes unidades de obra 

del Proyecto o, si no existieran, por lo nuevos 

precios fijados conforme al procedimiento 

legalmente establecido. 

 

Tratándose de actuaciones peculiares o atípicas 

que no se presten a desglose en unidades de 

obra convencionales, la Administración se reserva 
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modukoak ez direnean, Administrazioak 

erabaki dezake lan horiek beste norbaitek 

fakturatzea, kontratistak ordaintzea eta 

Administrazioak hari ordaina ematea. 

 

 

29. NEURKETAK, BALORAZIOA ETA 

KONTURAKO ORDAINKETAK 

Udaletxeko zerbitzu teknikoek hilero-hilero 

neurtuko dituzte obra unitate egin berriak eta 

lan hori egitean Ezaugarri Teknikoen Agirian 

jasotakoa hartuko duten kontuan. 

 

Gerora ezkutuan geldituko diren obrak edo 

obra zatiak direnean, esleipendunak 

zuzendariari garaiz abisatu behar dio, obren 

edo obra zatien neurketak egin, datuak hartu 

eta planoetan definituta utz ditzan, 

esleipendunaren edo haren ordezkariaren 

adostasun sinadurarekin. 

 

 

 

Esleipendunak abisurik ematen ez badu, 

Administrazioak gai horri buruz erabakitzen 

duena onartzera behartuta egongo.  

 

Neurketa horretan oinarrituta eta egindako lanei 

dagozkien banakako prezioak aplikatuta, haien 

zerrenda balorazioduna egingo da. 

 

Zerrenda balorazioduna tramitatzen duen aldi 

berean, obra zuzendaritzak haren ale bat 

bidaliko dio esleipendunari, ados dagoen edo 

erreparoak dituen adieraz dezan, eta zerrenda 

jasotzen duen egunetik hasita hamar 

laneguneko epea izango du esleipendunak 

alegazioak egiteko. 

 

Epe hori amaitzerako esleipendunak 

alegaziorik egin ez badu, zerrenda 

baloratuarekin ados dagoela joko du 

Administrazioak. Alegazioak egiten baditu, 

la posibilidad de facturación por terceros, abono 

por el contratista y reembolso por la 

Administración. 

 

 

 

29. MEDICIONES, VALORACIÓN Y ABONOS    

A CUENTA 

Los servicios técnicos del Ayuntamiento realizarán 

mensualmente la medición de las unidades de 

obra ejecutadas, en la forma establecida en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

Para las obras o partes de obras cuyas 

dimensiones o características hayan de quedar 

posteriormente ocultas, el contratista está 

obligado a avisar a la dirección con la suficiente 

antelación, a fin de que ésta pueda realizar las 

correspondientes mediciones y toma de datos 

levantando los planos que las definan, cuya 

conformidad suscribirá el contratista o su 

delegado. 

 

 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia 

corresponde probar al contratista, queda éste 

obligado a aceptar las decisiones de la 

Administración sobre el particular. 

 

En base a dicha medición se redactará la 

correspondiente relación valorada al origen, 

aplicando los precios unitarios correspondientes. 

 

Simultáneamente a la tramitación de la relación 

valorada la Dirección de la obra enviará un 

ejemplar al contratista a efectos de su 

conformidad o reparos, pudiendo éste formular las 

alegaciones que estime oportunas en un plazo 

máximo de diez días hábiles a partir de la 

recepción del expresado documento. 

 

Transcurrido este plazo sin formular alegaciones 

por parte del contratista se considerará otorgada 

la conformidad a la relación valorada. En caso 
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berriz, eta guztiak edo zati bat onartzen 

badizkio, onartutakoak kontuan hartuko ditu 

Administrazioak hurrengo zerrenda baloratua 

idazteko garaian, edo, bestela, obraren azken 

ziurtapenean edo kontratuaren likidazioan. 

 

Egindako lanen prezioa obra zuzendaritzak 

emandako ziurtapenen bitartez egiaztatuko 

zaio eta ordainduko zaio hilero esleipendunari. 

 

Obra ziurtapenen ordainketa egiteko, 

esleipendunak indarrean dagoen araudiaren 

arabera egindako faktura aurkeztu behar du. 

Aurkeztutako fakturak beharkizunetakoren bat 

betetzen ez duela ikusiz gero, falta dena 

osatzeko eskatuko zaio, eta aurreko 

paragrafoan aipatutako epea ez da hasiko 

kontatzen harik eta zuzendu arte. 

 

Aurrekontuan oroharreko partidarik baldin 

badago eta osorik ordaintzekoak ez badira, 

edozein kontzeptu, izenburu edo izen dutela 

ere, “ ustifikatzekoak” izango dira eta 

proiektuaren aurrekontuko obra unitateen edo 

haietatik ateratako unitateen bitartez 

ordainduko dira, eta azken buruan bakarrik 

prezio berrien aurreikuspenera jota 

Administrazio Publikoen Kontratuen 

Erregelamenduko 154.2 artikuluan aurreikusita 

dagoen bezala.  

 

Ezingo da inolako ziurtapenik egin, beraz 

ezta ordainketarik egin ere, kontratua sinatu 

artean.  

 

 

IV.- IZAERA, ERREGIMEN JURIDIKOA 

ETA JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

30. KONTRATUAREN IZAERA ETA 

ERREGIMEN JURIDIKOA 

Baldintza-agiri honen arabera egingo den 

kontratuak administrazio-izaera izango du eta 

contrario y de aceptarse en todo o parte las 

alegaciones del contratista, éstas se tendrán en 

cuenta a la hora de redactar la próxima relación 

valorada o, en su caso, en la certificación final o 

en la liquidación del contrato. 

 

El importe de las obras ejecutadas se acreditará y 

abonará mensualmente al contratista por medio 

de certificaciones expedidas por el director 

facultativo de las obras. 

 

El pago de las certificaciones se realizará contra 

factura, expedida de acuerdo con la normativa 

vigente. Si se observase que la factura 

presentada adolece de algún requisito exigible, se 

solicitará su subsanación sin que empiece a 

computarse el plazo indicado en el párrafo 

anterior hasta su corrección. 

 

Las partidas alzadas incluidas en su caso en el 

Presupuesto, salvo las que se califiquen 

expresamente de abono íntegro, cualquiera que 

sea su concepto, título o denominación, serán "a 

justificar" y se abonarán a través de las propias 

unidades de obra del Presupuesto del Proyecto o 

de unidades deducidas de las mismas, y sólo en 

último término acudiendo a la previsión sobre 

nuevos precios conforme establece el Art. 154 .2 

del RGLCAP. 

 

No podrá emitirse ninguna certificación y, en 

consecuencia, realizarse ningún pago hasta 

que se haya formalizado el contrato.  

 

 

 

 

IV.- NATURALEZA, REGIMEN JURIDICO Y 

JURISDICCION COMPETENTE 

 

30. NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO 

DEL CONTRATO 

El contrato que en base a este pliego se realice 

tendrá carácter administrativo, rigiéndose por el 
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baldintza-agiri honen eta atxikitako gainerako 

agiri teknikoen arabera burutuko da. Bertan 

zehazten ez den guztiari dagokionez, hauetan 

xedatutako arauak beteko dira: Sektore 

Publikoko Kontratuen Legearen Testu 

Bateratua onartzen duen, azaroaren 14ko, 

3/2011 Legegintzako Errege-dekretua; 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 

30eko 30/2007 Legearen zati bat garatzen 

duen maiatzaren 8ko 817/2009 Errege-

dekretua; 2001eko urriaren 12ko 1098/200a 

Errege-dekretuak onartzen duen Herri 

Administrazioen Kontratuen Legearen Araudi 

Orokorra, 3/2011 Legegintzako Errege-

dekretuaren aurka ez doan arauetan; eta, 

hala badagokio, Herri Administrazioen 

kontratazioan erabili beharreko gainerako 

arauak. 

 

Administrazio-baldintza zehatzen Agiri 

honetan eta espedienteari lotutako gainerako 

agiri teknikoetan ezarritakoa bat ez etorriz 

gero, Agiri honetan jasotakoa izango da 

balioduna. 

31. IZAERA PERTSONALEKO DATUAK 

BABESTEA  

Kontratazio honen bitartez datu pertsonalak 

eskuratzen badira, kontratatzaileak Izaera 

Pertsonaleko Datuak babesteari buruz 

abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoari 

dagokionez, Sektore Publikoko Kontratuen 

Legearen Testu Bateratuaren Hogeita 

Seigarren Xedapen gehigarrian eta Legea 

garatzen duen arauetan jasotako obligazioak 

bete beharko ditu. 

 

 

32. JURISDIKZIO ESKUDUNA 

Kontratu honen ondorioz sor daitezkeen gai 

eztabaidagarriak kontratazio-organoak ebatziko 

ditu eta organoak erabakitakoek 

administrazioaren bideari amaiera emango 

diote, hala badagokio, Sektore Publikoko 

Kontratuen Legearen Testu Bateratuaren 40. 

presente pliego y el resto de la documentación 

técnica que lo acompaña. En todo lo no previsto 

en él se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público; en el Real Decreto 

817/2009, de 8 de mayo, por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público; en el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, aprobado por 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo 

que no se oponga al RDLeg 3/2011; y en las 

demás normas que, en su caso, sean de 

aplicación a la contratación de las 

Administraciones Públicas. 

 

En caso de contradicción entre el presente 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

y el resto de la documentación técnica unida al 

expediente, prevalecerá lo dispuesto en este 

Pliego. 

 

 

31. PROTECCION DE DATOS DE 

CARÁCTER PERSONAL  

En el caso de que la presente contratación 

implique el acceso a datos de carácter 

personal, el contratista deberá cumplir las 

obligaciones derivadas de la Disposición 

Adicional Vigésima Sexta del TRLCSP, en 

relación con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, y su normativa de desarrollo. 

 

 

32. JURISDICCION COMPETENTE 

Las cuestiones controvertidas que se puedan 

derivarse del presente contrato serán resueltas 

por el órgano de contratación, cuyos acuerdos 

pondrán fin a la vía administrativa y podrán ser 

impugnados directamente ante la jurisdicción 

contencioso administrativa, sin perjuicio de que, 

en su caso, proceda la interposición del recurso 
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artikulutik 49. artikulura xedatutakoaren 

arabera, edo Herri Administrazioen Araubide 

Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 

Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legean 

araututako edozein artikuluren arabera, 

kontratazioaren alorrean errekurtso berezia 

jartzeko aukeraren aurka egin gabe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

especial en materia de contratación regulado 

por los artículos 40 a 49 del TRLCSP, o 

cualquiera de los regulados en la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común.  
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I. ERANSKINA. 

LIZITATZAILEEK AURKEZTUTAKO 

PROPOSAMEN EKONOMIKOEK JARRAITU 

BEHARREKO EREDUA 

 

Lizitatzailearen datuak: 

Izen-abizenak: .......................................………. 

Helbidea: ..............................................……… 

Posta kodea: ……………. 

NAN zenbakia: ................................, 

Telefonoa: ............................. 

Helbide elektronikoa: ..................................., 

zuzenbideko eta jarduteko gaitasun osoarekin.  

 

Ordezkariaren datuak (ordezkaririk egonez 

gero): 

Izen-abizenak:............................................. 

Helbidea: ................................................……… 

Posta kodea: …………, 

Telefonoa ............................... 

NAN edo IFK zenbakia (pertsona fisiko edo 

juridikoa denaren arabera) ..........................., 

............................................. kontratatzeko 

asmoz ................ k dei egindako prozedura 

ireki bidezko kontratazioan parte hartzeko 

gonbita jaso dudala, hona hemen nire  

 

ADIERAZPENA: 

 

1) Hitz ematen dut kontratua honako prezio 

honetan burutuko dudala: ................... €, gehi 

................................ €, azken kopuru hori 

BEZaren % .......ari dagokiona. Epea hau 

izango da: ......................... Prezioaren barruan 

gai guztiak sartzen dira: zergak, gastuak eta 

zergen arloko edozein tasa edo ariel, bai eta 

kontratistaren industri onura ere. 

 

2) Proiektua ezagutzen dut bere edukiarekin, 

bai eta kontratu hau arautu behar duten 

administrazio-baldintza zehatzen agiria eta 

gainontzeko agiriak ere. Horiek horrela, neure 

gain hartu eta ontzat hartzen ditut oso-osorik. 

 

ANEXO I. 

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA A 

QUE SE AJUSTARAN LAS PROPOSICIONES 

PRESENTADAS POR LOS LICITADORES 

 

D............................................................................

...........................................................con 

domicilio en................................................ 

CP.................... D.N.I. nº........................, 

teléfono..........................e-

mail....................................................................... 

en plena posesión de su capacidad jurídica y de 

obrar, en nombre propio (o en representación 

de...........................................................................

.................................................. con domicilio 

en.......................................................................... 

CP........................, teléfono.................................,  

y D.N.I. o C.I.F. (según se trate de persona física 

o jurídica) nº.................................., enterado del 

procedimiento abierto convocado 

por......................................................................, 

para la contratación de........................................ 

……………………………………………………… 

 

DECLARO: 

 

1) Que me comprometo a su ejecución por el 

precio de.............................................................. 

€, más....................................................... €, 

correspondientes al................% de I.V.A., y en el 

plazo de........................................................., 

debiendo entenderse comprendidos en el precio 

todos los conceptos incluyendo los impuestos, 

gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera 

fiscal al igual que el beneficio industrial del 

contratista. 

 

2) Que conozco el Proyecto, con su contenido, 

el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y demás documentación que ha de 

regir el presente contrato, que expresamente 

asumo y acato en su totalidad. 
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3) Ordezkatzen dudan enpresak, ireki, 

instalatu eta jarduteko indarrean dagoen 

araudiak eskatzen dituen baldintza guztiak 

betetzen ditu. 

 

 

 

 

3) Que la empresa a la que represento, cumple 

con todos los requisitos y obligaciones exigidos 

por la normativa vigente para su apertura, 

instalación y funcionamiento. 

 

 

 

Legazpin, 2016ko ……………………ren  ………..(e)an. 
 
 
 
 
 

Izenpea/firma 


