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ADMINISTRAZIO-BALDINTZA ZEHATZEN 

AGIRIA, 

OBRAK PROZEDURA IREKIAREN BIDEZ 

KONTRATATZEKO. 

 

LEGAZPIKO URTATZA AUZOAN IGOGAILU 

PUBLIKOA JARTZEA 

 

 

I. KONTRATUAREN EDUKIA 

 

1. KONTRATUAREN XEDEA 

Hauxe izango da agiri honen arabera sinatuko 

den kontratuaren helburua: Legazpiko Urtatza 

auzoan igogailu publikoa jartzea. Aipatu obra, 

kontratu izaera izango duen espedientean 

dagoen dokumentazio teknikoaren arabera 

eskainiko da. 

 

Esleipenerako, obrak ondoren adieraziko diren 

sortatan banatuko dira eta sorta horietako 

baterako bakarrik aurkez daiteke eskaintza: 

 

1. Sorta: obra zibila eta zerbitzuak: Honako 

lanak egingo dira: igogailuaren dorrea eraiki, 26 

metroko luzera izango duen goialdeko 

pasabidea eta behealdeko eta goialdeko 

urbanizazioak. 

 

CPV kodea: 45233261-6. Oinezkoentzako goiko 

pasabideak eraikitzeko lanak. 

 

2. Sorta: 8,30 metroko desnibela izango duen 8 

pertsonentzako igogailua hornitzea eta jartzea. 

 

 CPV kodea: 45313100-5. Igogailuak jartzea.  

 

 

2. OBRA BURUTZEKO EPEA 

Obra bakoitzaren sorta burutzeko epe totala, 

zuinkatzea egiaztatzeko akta sinatuko den 

biharamunetik zenbatzen hasita, ondoren 

zehaztuko dena izango da: 

PLIEGO DE CLAUSULAS 

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA 

LA CONTRATACIÓN DE OBRAS POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO. 

 

INSTALACION DE ASCENSOR PUBLICO EN 

URTATZA AUZOA DE LEGAZPI. 

 

 

I. CONTENIDO DEL CONTRATO 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

El contrato que en base al presente pliego se 

realice tendrá por objeto la instalación de un 

ascensor público en Urtatza Auzoa de Legazpi, 

de conformidad con la documentación técnica 

que figura en el expediente que tendrá carácter 

contractual. 

 

A efectos de la adjudicación, las obras se 

dividen en los lotes que a continuación se 

indican, siendo posible presentar oferta 

únicamente por uno de los lotes: 

 

Lote 1: Obra civil y servicios: Se realizará la 

construcción de la torre del ascensor, pasarela 

superior de embarque de 26 m.l. de longitud y 

urbanizaciones inferior y superior. 

 

Código CPV: 45233261-6. Trabajos de 

construcción de pasos elevados de peatones. 

 

Lote 2: Suministro e instalación de ascensor 

para 8 personas y 8,30 m. de desnivel. 

 

 Código CPV: 45313100-5 Instalación de 

ascensores. 
 

 

2. PLAZO DE EJECUCION 

El plazo total de ejecución para cada lote de 

obra, contado a partir del día siguiente al de la 

firma del acta de comprobación del replanteo, 

será el que se indica a continuación: 
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1. sorta: 4 hilabete.    

 

2. sorta: 4 hilabete.  

  

Aipatu epea igarotzen bada, esleipendunak 

berandutzeagatiko erantzukizunei aurre egin 

beharko die, nahiz eta Administrazioak aurretik 

ez ohartarazi. 

 

 

3. KONTRATUAREN AURREKONTUA 

Hauxe izango da sorta bakoitzaren aurrekontua: 

 

1. sorta: 151.921,69 € gehi 31.903,55 € (BEZari 

dagokiona). (Guztira: 183.825,24 €) 

 

2. sorta: 20.000,00 € gehi 4.200,00 € (BEZari 

dagokiona). (Guztira: 24.200,00 €) 

 

Aipatu zenbatekoak hobetu ahal izango dituzte 

lehiatzaileek.   

 

Kontratuaren prezioaren barruan banakako 

prezioen zerrenda egongo da. Prezio horiek 

xehatuta emango dira eta indarrean egongo dira 

kontratuak dirauen bitartean. Lehiatzaileak 

aipatu prezioak aurkezten ez baditu, 

Administrazioarenak oinarritzat hartzen dituela 

ulertuko da, baina lehiatzailearen proposamen 

ekonomikoan jasotako beherako portzentajea 

kenduta. 

 

 

4. FINANTZIAZIOA 

Kontratuaren prezioa ordaintzeko behar beste 

diru jarri da urte honetako aurrekontuan. 

 

  

5. ORDAINTZEKO MODUA 

Burututako obrak aldizka ordainduko dira, 

egiaztagiriak aurkeztu eta gero. Obren 

zuzendariak egingo ditu egiaztagiri horiek. 

 

 

Lote 1: 4 meses.    

 

Lote 2: 4 meses.  

  

El contratista se entenderá incurso en mora por 

el transcurso del plazo citado, no siendo 

necesaria intimación previa por parte de la 

Administración. 

 

 

3. PRESUPUESTO DEL CONTRATO 

El presupuesto de cada lote es el siguiente: 

 

Lote 1: 151.921,69 €, más 31.903,55 € 

correspondientes al IVA. (Total: 183.825,24 €) 

 

Lote 2: 20.000,00 €, más 4.200,00 €  

correspondientes al IVA. (Total: 24.200,00 €) 

 

Los referidos importes podrán ser mejorados 

por los licitadores.   

 

El precio del contrato incluirá una relación de 

precios unitarios, debidamente desglosados, 

que son los que regirán durante la ejecución del 

mismo. Si tales precios no son presentados se 

entenderá que el licitador aporta los mismos del 

presupuesto de la Administración, afectados en 

igual porcentaje de baja que el contenido en su 

proposición económica 

 

 

4. FINANCIACION 

Para sufragar el precio del contrato hay prevista 

financiación con cargo al presupuesto del año 

en curso. 

 

  

5. FORMA DE PAGO 

El pago de las obras ejecutadas se realizará 

mediante certificaciones periódicas expedidas 

por el director facultativo de las mismas. 
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6. PREZIOAK BERRIKUSTEA 

Kontratu honetan ez da bidezkoa prezioak 

berrikustea, espedientean egiaztatzen denez.  

 

 

7. BERMEAK 

Kontratuaren esleipendunak, bere gain hartutako 

beharrak beteko dituela bermatzeko, behin 

betiko bermea jarri behar du. Berme horren 

zenbatekoa esleipenaren zenbatekoaren % 5 

izango da, BEZa kenduta. 

  

Berme hori jartzeko epea hamar egun 

baliodunekoa izango da, 21. klausulan 

aipatutako eskakizuna jasotzen duen egunetik 

kontatzen hasita. Bermea jartzeko bidea, berriz, 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu 

Bateratuaren 96. artikuluan azaltzen direnetatik 

edozein izan daiteke.  Bermea eratu dela 

egiaztatzeko bitarteko elektroniko, informatiko 

edo telematikoak erabil daitezke. Baldintza hori 

lehiatzaileari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik 

betetzen ez bada, Udalak ez du esleipena bere 

alde egingo. 

 

Berme-epea amaitzen denean, esleipendunari 

bermea itzuliko zaio, osorik edo, bidezkoa bada, 

zati batean, baldin eta kontratuko betebehar 

guztiak beterik badaude. Itzulketa hori goian 

aipatutako Sektore Publikoko Kontratuen 

Legearen Testu Bateratuaren 102. artikuluan 

xedatutakoarekin bat etorriz egingo da. 

 

 

8. KONTRATUA BURUTZEA 

Kontratu hau burutu ahal izateko, gizarte- 

alorreko baldintza berezi hauek bete beharko 

dira derrigorrez: 

 

Enpresa esleipendunak lanaren, Gizarte 

Segurantzaren eta laneko segurtasun eta 

osasunaren arloan indarrean dauden legezko, 

arauzko eta ohiko xedapenak bete behar ditu. 

Bereziki, Gipuzkoako Eraikuntza eta Lan 

6. REVISION DE PRECIOS 

En el presente contrato no procederá la revisión 

de precios tal y como se acredita en el 

expediente.  

 

 

7. GARANTIAS 

El adjudicatario del contrato, a fin de garantizar 

el cumplimiento de las obligaciones contraídas, 

está obligado a constituir una garantía definitiva 

por la cuantía, equivalente al 5% del importe de 

adjudicación, excluido el IVA. 

  

El plazo para la constitución de la citada 

garantía será de 10 días hábiles, contados 

desde el día siguiente al de la recepción del 

requerimiento a que se refiere la cláusula 21, y 

podrá constituirse en cualquiera de los medios 

establecidos en el artículo 96 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público. La acreditación de su constitución 

podrá realizarse por medios electrónicos, 

informáticos o telemáticos. De no cumplirse 

este requisito por causas imputables al licitador, 

el Ayuntamiento no efectuará la adjudicación a 

su favor. 

 

La devolución de la garantía, tanto total como 

parcial en su caso, se realizará de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 102 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, una vez vencido el plazo de garantía y 

cumplidas por el adjudicatario todas sus 

obligaciones contractuales. 

 

 

8. EJECUCION DEL CONTRATO 

Para la ejecución de este contrato se exigirán 

las siguientes condiciones especiales de 

ejecución de carácter social: 

 

La empresa contratista deberá cumplir todas 

las disposiciones legales, reglamentarias y 

convencionales vigentes en materia laboral, 

seguridad social, y seguridad y salud en el 
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Publikoen lan-hitzarmenean edo bertan 

ezarritakoa berrikusi duten ondorengo lan-

hitzarmenetan jasotako lan-baldintzak beteko 

ditu. Edozelan ere, esleipendunaren 

erantzukizuna izango da lan-istripuei dagokien 

oro.  

 

Esleipendunak, kontratua gauzatuko den 

denbora guztian, hitzarmen kolektiboan 

jasotako soldata ordaindu beharko du, betiere 

langileari dagokion lanbide-kategoriaren 

arabera, eta ordaintzekoa den soldata ezin 

izango da, inola ere, soldata hura baino 

txikiagoa izan. 

 

Azpikontratatutako enpresei dagozkion datuak 

eskatu eta gero, enpresa esleipendunak modu 

berean justifikatu beharko du, enpresa horiek 

lanaren eta gizarte segurantzaren arloan 

indarrean dauden aipatu xedapenetan 

ezarritakoa betetzen dutela obrak burutzean. 

Bereziki, Gipuzkoako Eraikuntza eta Lan 

Publikoen lan-hitzarmenean jasotako lan-

baldintzak eta laneko segurtasun eta 

osasunaren arloko obligazioak betetzen direla 

justifikatu beharko du.  

 

Klausula honetan jasotako betebeharrak 

betetzetik sortutako gastuak esleipendunaren 

kontura joango dira eta kontratua burutzeko 

eskainiko den prezioan egongo dira sartuta. 

 

Baldintza horiek kontraturako funtsezko 

betebeharrak dira, eta beraz, Sektore Publikoko 

Kontratuen Legearen Testu Bateratuaren 118.2. 

artikuluaren arabera, baldintza horiek ez 

betetzeak kontratua etetea eragin dezake, 223.f) 

artikuluan adierazi bezala.   

 

Zuinketa-akta izenpetzearekin batera hasiko da 

obra-kontratuaren burutzapena, eta hori 

egutegiko hamabost (15) eguneko epean izan 

beharko da, kontratua formalizatuko den 

egunetik kontatzen hasita. 

trabajo. En particular, deberá aplicar las 

condiciones de trabajo del Convenio Colectivo 

de la Construcción y Obras Públicas de 

Gipuzkoa o de los sucesivos convenios 

colectivos que lo revisen, en su caso, siendo 

de su exclusiva responsabilidad todo lo 

referente a accidentes de trabajo.  

 

El adjudicatario o adjudicataria deberá, a lo 

largo de toda la ejecución del contrato, abonar 

el salario recogido en el referido convenio 

colectivo según la categoría profesional que le 

corresponda a la persona trabajadora, sin que 

en ningún caso el salario a abonar pueda ser 

inferior a aquel. 

 

La empresa contratista, igualmente, deberá 

justificar, después de haber solicitado a las 

empresas subcontratadas los datos oportunos, 

que estas empresas también aplican en la 

ejecución de las obras las citadas 

disposiciones vigentes en materia laboral y de 

seguridad social, y más concretamente, las 

condiciones de trabajo del citado Convenio 

Colectivo de la Construcción y Obras Públicas 

de Gipuzkoa, así como las obligaciones en 

materia de seguridad y salud laboral. 
 

Los gastos derivados del cumplimiento de las 

obligaciones recogidas en esta cláusula serán 

por cuenta del adjudicatario y estarán incluidos 

en el precio ofertado para la ejecución del 

contrato. 
 

Estas condiciones tienen el carácter de 

obligación contractual esencial, por lo que, al 

amparo de lo previsto en el art. 118.2 del  

TRLCSP, su incumplimiento podrá ser 

considerado causa de resolución del contrato a 

los efectos señalados en el art. 223.f). 
 

La ejecución del contrato de obras comenzará 

con la firma del acta de comprobación del 

replanteo que deberá tener lugar dentro del 

plazo de 15 días, contado desde la 

formalización del contrato. 
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Esleipendunaren ardura izango da zuinketa-lanak 

egitea, baita topografiako lan guztiak ere, hau da, 

obrak gauzatzeko, artapena egiteko eta mugarriak 

berriro jartzeko egin behar direnak, salbu eta 

zuinketa egiaztatzeko lanak, azken horiek Obra 

Zuzendaritzak egin behar baititu. 

 

Kontratua esleipendunaren gain eta kontura 

burutuko da, eta esleipendunak ez du kalte-

ordainik jasotzeko eskubiderik izango obretan 

galera, matxura edo kalteak izaten badira, Herri 

Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen 

231. artikuluan adierazitako ezinbesteko 

kasuetan izan ezik. 

 

Horiek gorabehera, edozelan ere, obrak 

egiterakoan honako hauek bete behar dira: a) 

agiri honetan ezarritako baldintzak; b) baldintza-

agiriarekin batera dauden xehetasun teknikoak, 

eta c) Herri Administrazioen Kontratuei buruzko 

Legearen Testu Bateratuan ezarritakoak eta 

lege hori garatzeko urriaren 12ko 1.098/2001 

Errege-dekretuaren bidez onetsi zen Araudi 

Orokorrean ezarritakoak. Bereziki, kontratuko 

obrak Administrazioaren zuzendaritza, 

ikuskapen eta kontrolaren pean burutuko dira, 

eta Administrazioak idatziz nahiz ahoz erabili 

ahal izango ditu ahalmen horiek. 

 

Esleipendunari edo haren agindupekoei egotz 

dakiekeen egite edo ez-egiteren baten ondorioz, 

Administrazioak uste izaten badu kontratua 

behar bezala burutzea kolokan dagoela, 

kontratua behar bezala burutu dadin 

beharrezkotzat jotzen dituen neurriak har 

daitezela agindu ahal izango du. 

 

 

9. ESLEIPENDUNAREN LAN-BETEBE-

HARRAK 

Kontratu honen xede diren obretan 

kontratatutako langileei dagokienez, 

esleipendunak lanaren, Gizarte Segurantzaren 

eta laneko segurtasun eta higienearen arloan 

Será responsabilidad del contratista la realización 

de los trabajos de replanteo, así como todos los 

trabajos de topografía precisos para la ejecución 

de las obras, conservación y reposición de hitos, 

excluyéndose los trabajos de comprobación de 

replanteo realizados por la Dirección de Obra. 

 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y 

ventura del contratista y éste no tendrá derecho 

a indemnizaciones por causa de pérdidas, 

averías o perjuicios ocasionados en las obras, 

salvo en los casos de fuerza mayor previstos en 

el artículo 231 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

 

En todo caso, las obras se realizarán con 

estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en 

el presente pliego, a las especificaciones 

técnicas unidas al mismo, así como a lo 

establecido en el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público y en el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, aprobado por 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. En 

especial, la ejecución del contrato se 

desarrollará bajo la dirección, inspección y 

control de la Administración, quien ejercerá 

estas facultades tanto por escrito como 

verbalmente. 

 

Cuando por actos u omisiones imputables al 

contratista o a personas de él dependientes se 

comprometa la buena marcha del contrato, la 

Administración podrá exigir la adopción de las 

medidas que estime necesarias para conseguir 

o restablecer el buen orden en la ejecución del 

mismo. 

 

 

9. OBLIGACIONES LABORALES DEL 

CONTRATISTA 

El contratista está obligado al cumplimiento de 

las disposiciones legales vigentes en materia 

laboral, de Seguridad Social y de seguridad e 

higiene en el trabajo, con respecto al personal 
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indarrean dauden legezko xedapenak bete 

behar ditu. Administrazioak ez du inolako 

erantzukizunik izango xedapen horiek betetzen 

ez badira. 

 

 

10. ESLEIPENDUNAREN ERANTZUKIZUNA 

KONTRATUA BURUTZERAKOAN BESTE 

BATZUEI KALTEAK ERAGITEN BADIZKIE 

Obrak burutzen diren bitartean, 

esleipendunaren ardura da edozein pertsona, 

jabetza edo zerbitzu publiko edo pribatuari 

egindako kalteak eta galerak bere gain hartzea, 

baldin eta bere agindupean dauden langileen 

egitez, ez egitez nahiz zabarkeriaz, edo obrak 

behar bezala ez antolatu, babestu edo 

seinaleztatzeagatik gertatzen badira. 

 

 

11. KONTRATUA ALDATZEA 

Herri-onurako arrazoiak direla eta, 

Administrazioak 1. sortari dagokion kontratua 

aldatzea izango du jarraian adierazten diren 

kasuetan, baldintzetan eta irismen eta mugekin: 

 

* Eragindako zerbitzuak berriz ezartzearena 

zerbitzuen titularrek eskainitako informazioaren 

arabera diseinatu da. Lurpean aurkituko diren 

zerbitzuak proiektuan jasotakoak ez baldin badira, 

aldatu egin ahal izango da proiektua 

aurreikusitako berrezarpena benetako beharretara 

egokitu dadin; aldaketa horren gehieneko 

zenbatekoa 4.840,00 eurotan aurreikusi da (BEZa 

barne). 

 

Dena den, Sektore Publikoko Kontratuen 

Legearen Testu Bateratuaren 107. artikuluan 

berariaz aurreikusitako egoerak emango 

direnean ere alda daiteke kontratua, beti ere, 

lizitazioaren eta esleipenaren oinarrizko 

baldintzak aldatzen ez badira. 

 

Lehen aipatutako aldaketak derrigorrezkoak 

izango dira kontratistarentzat. 

que emplee en las obras objeto de este 

contrato, quedando la Administración 

exonerada de responsabilidad por este 

incumplimiento. 

 

 

10. RESPONSABILIDAD DEL 

CONTRATISTA POR LOS DAÑOS 

CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El contratista será responsable, durante la 

ejecución de las obras, de todos los daños y 

perjuicios que se puedan ocasionar a cualquier 

persona, propiedad o servicio, público o 

privado, como consecuencia de los actos, 

omisiones o negligencias del personal a su 

cargo, o de una deficiente organización, 

protección o señalización de las obras. 

 

 

11. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

La Administración podrá modificar el contrato, 

respecto al lote 1, por razones de interés 

público en el supuesto, en las condiciones y 

con el alcance y límites que a continuación se 

señalan: 
 

* La reposición de servicios afectados se ha 

diseñado en base a la información suministrada 

por los titulares de los servicios. En el caso de 

que la realidad de los servicios subterráneos 

difiera de la recogida en proyecto, podrá 

modificarse el proyecto para adaptar la reposición 

prevista a las necesidades reales, estimándose 

un importe máximo de dicha modificación de 

4.840,00 euros (IVA incluido). 
 

No obstante, el contrato también podrá 

modificarse cuando concurran las 

circunstancias previstas expresamente en el 

art. 107 del TRLCSP y siempre que con ello no 

se alteren las condiciones esenciales de la 

licitación y adjudicación. 
 

Las posibles modificaciones referidas 

anteriormente serán obligatorias para el 

contratista. 
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Aipatu Legearen 234.2 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, kontratua 

aldatzerakoan obra-unitate berriak sartu behar 

badira kontratuan, unitate horien prezioak 

Administrazioak zehaztuko ditu. Esleipendunak 

ez baditu prezio horiek onartzen, unitate berri 

horiek beste enpresa batekin prezio beretan 

kontratatzeko edo zuzenean burutzeko 

eskubidea dauka kontratazio-organoak. 

 

 

12. OBRAK HARTZEA ETA BERME-EPEA 

Obrak amaitu eta, gehienez, hilabete pasa 

baino lehen, obrak esleitzailearen esku utziko 

dira eta egintza horren akta jasoko da. 

 

CAD formatuan aurkeztuko dira BURUTUTAKO 

OBREN AZKEN PLANOAK, eta udal 

kartografiaren jarraibideen arabera bere 

erreferentzia-oinarriekin eta geruzekin. Formatu 

berean aurkeztuko dira obra-eremuan dauden 

sare eta instalazioak, obrak burutzean haiek 

aldatu ez badira ere. (AS-BUILT planoak, DWG 

eta GIS formatuan, eta haien oinarri diren datu-

baseak EXCELL formatuan, udalerriko oinarri 

geodesikoak eredutzat hartuz). 

  

Gainera, URTEBETEKO berme-epea egongo 

da, harrera formalaren egunetik hasita zenbatu 

beharrekoa, Sektore Publikoko Kontratuen 

Legearen Testu Bateratuan eta Herri 

Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen 

Araudi Orokorrean adierazitako ondorioetarako. 

 

Nolanahi ere, esleipendunak kontratua bete ez 

eta eraikuntzak ezkutuko akatsak izateagatik 

obra berme-epetik kanpo hondatzen bada, 

esleipendunak kalte eta galerei aurre egiteko 

erantzukizuna izango du hamabost urtean, 

obrak esleitzailearen esku utzi zirenetik 

kontatzen hasita. Epe hori amaitutakoan, 

bestelako kalte edo galerarik ez bada izan, 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 234.2 

de la referida Ley, cuando las modificaciones 

en el contrato supongan la introducción de 

nuevas unidades de obra no comprendidas en 

el mismo, los precios de dichas modificaciones 

serán los fijados por la Administración y en 

caso de que el contratista no los acepte, el 

órgano de contratación podrá contratarlas con 

otro empresario en los mismos precios que 

hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 

 

 

12. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO 

DE GARANTÍA 

En el plazo máximo de un mes desde la 

finalización de las obras se producirá el acto 

formal y positivo de recepción de las mismas, 

del que se levantará la correspondiente acta. 

 

Se entregarán en formato CAD y siguiendo las 

directrices de la cartografía municipal con sus 

bases de referencia y capas, LOS PLANOS 

FINALES DE LAS OBRAS EJECUTADAS, 

incluso las redes e instalaciones que se 

encuentren dentro del ámbito de la obra, 

aunque estas no se hayan modificado por las 

obras. (Planos AS-BUILT, en formato DWG y 

GIS, así como las BBDD que lo sustentan, en 

formato EXCELL, tomando como referencia las 

bases geodésicas del municipio.) 

  

Asimismo, se establece un plazo de UN AÑO a 

contar desde la fecha de recepción formal, que 

se fija como garantía a los efectos previstos en 

el TRLCSP y en el Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

 

No obstante, si la obra se arruina con 

posterioridad a la expiración del plazo de 

garantía por vicios ocultos de la construcción 

debido al incumplimiento del contrato por parte 

del contratista, responderá éste de los daños y 

perjuicios durante un plazo de quince años a 

contar desde la recepción. Transcurrido este 

plazo sin que se haya manifestado ningún 
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esleipendunaren erantzukizuna amaitutzat joko 

da. 

12.  

13.  

13. ESLEIPENDUNARI EZARRI BEHARREKO 

ZIGORRAK BALDINTZAK BETETZEN EZ 

BADITU 

 

A) KONTRATUA BURUTZEKO EPEAK EZ 

BETETZEA 

Kontratistak, bere erruagatik, kontratua 

burutzeko epe osoa edo epe partzialak 

igarotakoan burutu gabe baditu epe horietan 

prestatu beharreko zerbitzuak, Administrazioak 

bi aukera izango ditu: kontratua bertan behera 

utzi eta bermea bereganatzea, edo zerbitzua 

burutu arte igarotzen den egun bakoitzeko diru-

zigorra ezartzea: egunean 0,20 € kontratuaren 

prezioaren 1.000,00 euroko. 

 

Atzerapenagatiko zigorren guztizko 

zenbatekoak kontratuaren prezioaren 100eko 

5aren multiploren bat jotzen duen bakoitzean, 

kontratazio-organoak aukera izango du 

kontratua bertan behera uzteko edo zigor 

gehiago ezarri eta burutzapenean aurrera egin 

dadila erabakitzeko. 

 

B) PRESTAZIOEN BURUTZAPEN PARTZIALA 

EZ BETETZEA 

Esleipendunak, bere erruagatik, kontratuko 

prestazioen burutzapen partziala epean 

bukatzen ez badu, Administrazioak bi aukera 

izango ditu: kontratua bertan behera uztea edo 

kontratuaren prezio osoaren 100eko 10eko 

diru-zigorra ezartzea. 

 

C) KONTRATUA BURUTZEAN AKATSAK 

EGITEA 

Prestazioa akatsekin betetzen bada, 

Administrazioak kontratuaren aurrekontuaren 

%10eko diru-zigorra ezarri ahal izango du.     

 

 

daño o perjuicio, quedará totalmente 

extinguida la responsabilidad del contratista. 

14.  

15.  

13. PENALIDADES AL CONTRATISTA POR 

INCUMPLIMIENTO 

 

A) INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Si el contratista, por causas imputables al 

mismo, hubiese incurrido en demora respecto 

del cumplimiento del plazo de ejecución del 

contrato, tanto del plazo total como, en su 

caso, de los plazos parciales, la Administración 

podrá optar indistintamente por la resolución 

del mismo, con pérdida de la garantía, o por la 

imposición de penalidades en la proporción de 

0,20 euros diarios por cada 1.000 del precio 

del contrato. 

 

Cada vez que las penalidades por demora 

alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio 

del contrato, el órgano de contratación estará 

facultado para proceder a la resolución del 

mismo o acordar la continuidad de su 

ejecución con imposición de nuevas 

penalidades. 

 

B) INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION 

PARCIAL DE LAS PRESTACIONES 

Cuando el contratista, por causas imputables 

al mismo, hubiere incumplido la ejecución 

parcial de las prestaciones definidas en el 

contrato, la Administración podrá optar, 

indistintamente, por su resolución o por la 

imposición de una penalidad equivalente al 10 

por 100 del precio total del contrato. 

 

C) CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO 

En caso de cumplimiento defectuoso de la 

prestación, la Administración podrá imponer 

una penalidad equivalente al 10% del 

presupuesto del contrato.    
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D) KONTRATUA GAUZATZEKO BALDINTZA 

BEREZIAK EZ BETETZEA 

Lanak burutzean 8. klausulan adierazitako 

gizarte-baldintza bereziak betetzen ez badira, 

Administrazioak kontratuaren aurrekontuko 

zenbatekoaren % 10eko diru-zigorra ezartzeko 

aukera izango du. 

 

E) KAUDIMEN KONPROMISOAK EZ 

BETETZEA 

Kontratistak bere eskaintzan adierazitako 

bitarteko materialak eta langileak erabiltzeko 

betebeharra betetzen ez badu, 20. klausulan 

ezarritakoaren arabera, Administrazioak 

kontratuaren aurrekontuaren % 10aren adinako 

diru-zigorra ezartzeko aukera izango du.  

 

 

14.  KONTRATUA AMAITZEKO ARRAZOIAK 

Obra-kontratua amaitzeko arrazoiak Sektore 

Publikoko Kontratuen Legearen Testu 

Bateratuaren 223 eta 237. artikuluetan azaltzen 

direnak izango dira.  

 

 

15. ADMINISTRAZIOAREN ESKUMENAK 

Administrazioari dagokio kontratua 

interpretatzea, kontratua betetzean sor 

daitezkeen zalantzak ebaztea, herri-onurako 

arrazoiengatik kontratua aldatzea, kontratuari 

amaiera ematea eta amaiera horren ondorioak 

zehaztea, beti ere, Sektore Publikoko 

Kontratuen Legearen Testu Bateratuan eta 

Herri Administrazioen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorrean ezarritako muga 

barruan eta baldintza eta ondorioei eutsiz. 

 

 

 

 

 

 

 

D) INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES 

ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

En caso de incumplimiento de las condiciones 

de ejecución de carácter social establecidas en 

la cláusula 8, la Administración podrá imponer 

una penalidad equivalente al 10% del 

presupuesto del contrato. 

 

E) INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 

DE SOLVENCIA 

En caso de incumplimiento de la obligación de 

adscribir los medios materiales o personales 

señalados por el contratista en su oferta, en 

virtud de lo dispuesto en la cláusula 20, la 

Administración podrá imponer una penalidad 

equivalente al 10% del presupuesto del 

contrato.  

 

 

14. CAUSAS DE RESOLUCION DEL 

CONTRATO 

Constituyen causas de resolución del contrato 

de obras las establecidas en los artículos 223 

y 237 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público.  

 

 

15. PRERROGATIVAS DE LA 

ADMINISTRACION 

Corresponden a la Administración las 

prerrogativas de interpretar el contrato, 

resolver las dudas que ofrezca su 

cumplimiento, modificarlo por razones de 

interés público, acordar su resolución y 

determinar los efectos de ésta, dentro de los 

límites y con sujeción a los requisitos y efectos 

establecidos en el Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público, así como en 

el Reglamento General de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas. 
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II. KONTRATATZEKO PROZEDURA 

 

 

16. ESLEIPENA EGITEKO MODUA 

Kontratu honen esleipena prozedura irekiaren 

bidez egingo da. 

 

1. SORTA: 

 

1. sorta esleitzeko oinarri gisa erabiliko diren 

eskaintzak baloratzeko irizpideak eta esleitzen 

zaien haztapena honako hauek dira: 

 

1. Prezioa: 50 puntura arte. 

2. Memoria teknikoa. 30 punturaino. 

3. Berme-epea luzatzea. 5 puntura arte. 

4. Kalitate-ziurtagiriak, ingurumenekoak, 

segurtasunekoak eta euskara. 5 puntura arte. 

5. Hobekuntzak. 10 puntura arte. 

 

Aipatu irizpideetatik, balio-judizioaren 

araberakoak izan eta automatikoki antzematen 

direnak baino lehenago balioetsiko diren 

irizpideak honako hauek dira: 

 

* MEMORIA TEKNIKOA. 30 punturaino. 

Eskaintzaileek Memoria Tekniko bat aurkeztu 

beharko dute, orrialdeak behar bezala zenbatuta 

eta bere aurkibidearekin. Bertan, baloratuko 

diren puntuak bilduko dira, zenbatuta, eta 

memoria horren edukia nahikoa izango da egin 

beharreko obren norainokoa eta edukia 

kalibratzeko. 

 

Memoria teknikoa paperean eta CDan 

aurkeztuko da. CDko fitxategiak “pdf” formatuan 

eta formatu originaletan (bc3, dwg, doc, etab.) 

egongo dira. 

 

Memorian jasotako honako alderdiak baloratuko 

dira esleipenean:  

 

 

 

II. PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR 

 

 

16. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION 

La adjudicación del presente contrato se 

realizará por procedimiento abierto. 

 

LOTE 1: 

 

Los criterios de valoración de las ofertas que 

han de servir de base para la adjudicación del 

lote 1 y la ponderación que se les atribuye son 

los siguientes: 

 

1. Precio: Hasta 50 puntos. 

2. Memoria técnica. Hasta 30 puntos 

3. Ampliación del plazo de la garantía. Hasta 5 

puntos. 

4. Certificados de calidad, medioambiente, 

seguridad y euskera. Hasta 5 puntos. 

5. Mejoras. Hasta 10 puntos. 

 

De los citados criterios, los dependientes de 

un juicio de valor y que se valorarán 

previamente a los de apreciación automática, 

son los siguientes: 

 

* MEMORIA TECNICA. Hasta 30 puntos 

Los licitadores deberán presentar una Memoria 

Técnica, con las hojas debidamente contadas y 

con índice. En la misma se recogerán los 

puntos que se valorarán, contados y  el 

contenido de dicha memoria será suficiente 

para calibrar el alcance y el contenido de las 

obras a realizar. 

 

La Memoria se presentará en papel y en CD. 

Los ficheros del CD serán de formato “pdf” y 

formatos originales (bc3, dwg, doc, … etc.). 

 

Aspectos de la memoria que se valorarán en la 

adjudicación:  
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a) Kontratuaren xedea azaltzea, proiektuaren 

azterketa eta obraren zailtasun nagusiak 

antzematea (gehienez 5 orri, DIN A4an, bi 

aldetatik idatzita; letraren tamaina, 10 

gutxienez). 6 puntura arte. Puntuak ondoren 

zehaztuko den moduan banakatuko dira: 

 

Kontratuaren xedearen azalpena: 0–1 puntu. 

Proiektuaren azterketa: 0-2 puntu. 

Zailtasun handienak antzematea: 0-3 puntu. 

 

b) Lanen planifikazio orokorra. Proiektuaren 

Segurtasun Azterketa oinarri hartuta, obrak hasi, 

seinaleak jarri eta obra eremua balizatu aurretik 

eta segurtasun-neurriak hartu baino lehen lanen 

azterketa bat egingo da.  Obra antolaketaren 

deskribapena, obraren kokalekua eta sarbideak, 

makina eta garabiak, materiala pilatzeko 

eremua, obrako behin-behineko tailerrak... 

kontuan izanda.  Planoekin osatuko da (10 orri 

gehienez, DIN A4an edo DIN A3an 

(planoentzat), bi aldetatik; letraren tamaina 

gutxienez 10). 6 puntura arte. 

 

c) Obrak zirkulazioan, oinezkoengan, 

ingurunean eta zerbitzuetan izango duen 

eragina murrizteko azterketa (8 orri gehienez, 

DIN A4an edo DIN A3an (planoak), bi aldetatik; 

letra tamaina gutxienez: 10). 6 puntura arte. 

Puntuak ondoren zehaztuko den moduan 

banakatuko dira: 

 

Eraginak oinezkoen trafikoan eta 

proposatutako irtenbideak: 0 - 6 puntu. 

 

d) Hirigintzako, eraikuntzako eta 

ingurumena, paisaia eta natura babesteko 

eta iraunarazteko Legazpiko Udal 

Ordenantzaren barruan Ingurumena, paisaia 

eta natura babesteko ordenantzak izeneko 

Laugarren tituluan, neurri babesleak eta 

prebentziozkoak izenburuko 53. artikuluan 

zehazten diren eta obra honi eragiten dizkioten 

neurriak betetzearen gaineko azterketa (2 orri 

a) Exposición del objeto del contrato, estudio 

del proyecto y detección de las principales 

dificultades de la obra (máximo 5 hojas, en DIN 

A4, por las dos caras; tamaño de letra mínimo 

10). Hasta 6 puntos. Los puntos se repartirán 

de la siguiente manera: 

 

Definición del objeto del contrato: 0–1 punto. 

Análisis del proyecto: 0-2 punto. 

Detección de las principales dificultades: 0-3 

puntos. 

 

b) Planificación general de los trabajos. Se 

realizará un análisis de los trabajos previo al 

inicio de la obra, señalar y balizar la zona de 

obras y medidas de seguridad a tomar 

basándose en el Estudio de Seguridad del 

proyecto. Descripción de la organización de la 

obra, teniendo en cuenta su localización y 

ubicación de las entradas, maquinas y grúas, 

zona de acumulación de material, talleres 

provisionales de obra,…. Completado con 

planos (máximo 10 hojas, en DIN A4 o DIN A3 

(planos) por las dos caras; tamaño de letra 

mínimo 10). Hasta 6 puntos. 

 

c) Estudio para reducir el impacto de  la obra en 

el tráfico, peatones, entorno y servicios 

(máximo 8 hojas, en DIN A4 o DIN A3 (planos) 

por las dos caras; tamaño de letra mínimo 10). 

Hasta 6 puntos. Los puntos se repartirán de la 

siguiente manera: 

 

Incidencias a los tráficos peatonales y 

soluciones propuestas: 0 - 6 puntos. 

 

d) Estudio del cumplimiento de las medidas 

establecidas en el artículo 53 sobre Medidas 

correctoras del Titulo 4 sobre Ordenanzas de 

protección ambiental, paisajística y 

naturalística dentro de las Ordenanzas 

municipales de urbanización, edificación y 

protección y sostenibilidad ambiental, 

paisajística y naturalística de Legazpi y que 

afecta a estas obras (máximo 2 hojas, en DIN 
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gehienez, DIN A4an, bi aldetatik; letra tamaina 

gutxienez: 10). 6 puntura arte. 

 

e) Lan programa eta GANTT diagramaren 

bidez proposatutako programazioa. Lan 

bakoitzarekin zerikusia duten errendimenduen 

justifikazioa, epe orokor eta partzialen arabera 

eskainitako giza baliabideak eta bitarteko 

materialak zehaztuta (orri bat gehienez, DIN 

A3an, alde bakarretik -Gannt Diagrama- eta 5 

orri gehienez, DIN A4an, bi aldetatik; letra 

tamaina gutxienez: 10). 6 puntura arte. 

Puntuak honela banatuko dira: 

 

Proposatutako lan-programa: 0-2 puntu. 

Errendimenduen justifikazioa: 0-2 puntu. 

Lan programaren eta errendimenduen arteko 

koherentzia: 0-2 puntu. 

 

Baloratuko ez diren arren memorian jaso behar 

diren hainbat alderdi: 

 

a) Obra burutzeko epea. 

 

b) Obra egiteko izendatu diren langileak eta 

laguntza teknikoa: Atal horretan honakoak 

sartuko dira: 

 

- Izen-abizenez aipatu behar dira obretan lan 

egingo duten teknikariak; gainera, haien 

kualifikazio eta esperientzia profesionala 

egiaztatzen duten agiriak erantsi behar 

dira, eta lan hauei emango dieten 

dedikazioa –osoa, partziala edo 

aholkularitzakoa− adierazi behar da. 

Obrako buruaz gain, honakoek osatuko 

dute lantalde teknikoa: obra arduradunak, 

topografoak eta ingurumen teknikariak.  

- Esleipendunaren ordezkari nor izendatu 

den azaldu beharko da eta eginkizun 

horretan dedikazio osoz jardungo du. 

Eginkizun horretarako nahitaez baldintza 

administratiboetako 20. artikuluan 

azaldutako titulaziodun teknikari bat 

A4 por las dos caras; tamaño de letra mínimo 

10). Hasta 6 puntos. 

 

e) Programa de trabajo y programación 

propuesta a través de diagrama GANTT. 

Justificación de los rendimientos relacionados 

con cada trabajo, prestado en función del 

plazo total y plazos parciales con recursos 

humanos y medios materiales ((máximo 1 hoja, 

en DIN A3 por una sola cara –Diagrama Gannt- 

y máximo 5 hojas, en DIN A4, por las dos caras; 

tamaño de letra mínimo 10). Hasta 6 puntos. 

Los puntos se repartiran de la siguiente 

manera: 

 

Programa de trabajo propuesto: 0-2 puntos. 

Justificación de rendimientos: 0-2 puntos. 

Coherencia entre programa de trabajo y 

rendimientos: 0-2 puntos. 

 

Algunos aspectos que no serán valorados pero 

deberán recogerse en la memoria: 

 

a) Plazo para realizar la obra. 

 

b) Trabajadores designados para llevar a cabo 

la obra y ayuda técnica: Se incluirán en este 

apartado: 

 

- Se citarán con nombre y apellidos los 

técnicos que trabajarán en la obra; 

además, se presentarán los documentos 

acreditativos de la cualificación y 

experiencia profesional de aquellos y se 

expresará la dedicación a estos trabajos –

total, parcial o de asesoría−. Además del 

jefe de obra completarán el equipo técnico 

el encargado, topógrafo y técnico de 

medio ambiente.  

- Se expondrá quién se ha nombrado como 

representante del contratista para actuar 

como tal con dedicación exclusiva. Para 

ese cometido habrá que designar un 

técnico titulado cumpliendo lo recogido en 

el artículo 20 de los pliegos 
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izendatu behar da, eta baldintza hauek 

bete behar ditu: esperientzia izan beharko 

du tamaina honetako obretan eta obra buru 

izango da. 

 

Atzerriko enpresen kasuan, aipatu den 

titulazioaren baliokidea eskatuko zaie. 

 

c) Obra honetarako jarriko diren makinak eta 

bitarteko lagungarriak. Atal horretan honakoak 

sartuko dira: 

 

- Obran erabiliko diren makinak, bitarteko 

lagungarriak, instalazioak eta ekipoak 

adierazi beharko dira, bakoitzaren marka, 

modeloa, potentzia eta gaitasuna aipatuta; 

halaber, baliabide horietatik dagoeneko 

zeintzuk dauzkan eta, esleipendun 

suertatuz gero, zeintzuk erosi edo 

kontratatuko lituzkeen argitu beharko da. 

 

- Erabiliko diren baliabideen zerrendan, 

bakoitza zein obra motari atxikiko zaion 

zehaztu behar da. Aurkeztutako lan 

programarekin koherentzia gordez, 

baliabide horien batez besteko asteko 

errendimenduak eta obran erabiliko diren 

egun kopuruei buruzko aurreikuspenak 

ondorioztatu beharko dira. 

 

d) Ustez azpikontratatuko diren obren edo 

lanen zerrenda. 

 

* HOBEKUNTZAK. 10 puntura arte. Puntuak 

ondoren zehaztuko den moduan banakatuko 

dira: 

 

- Hobekuntzak pasabidearen zoladuran, 2 

punturaino. 

- Hobekuntzak goialdeko urbanizazioaren 

zoladuran, 3 punturaino. 

- Hobekuntzak pasabidearen alboko barandan, 2 

punturaino. 

 

administrativos y cumplirá las siguientes 

condiciones: contará con la experiencia 

necesaria para obras de este tamaño y 

será el jefe de obra. 

 

 En el caso de empresas extranjeras, se 

solicitará una titulación equivalente a la 

mencionada. 

 

c) Máquinas y medios auxiliares que se 

dispondrán para esta obra. Se incluirán en 

este apartado: 

 

- Habrá que exponer qué maquinas, medios 

auxiliares, instalaciones y equipos se 

utilizarán para realizar la obra, detallando 

la marca, modelo, potencia y capacidad de 

cada una; además se especificará de 

cuales de esos medios dispone y cuales 

debe comprar o contratar en caso de 

resultar el adjudicatario. 

 

- En la lista donde se expondrán los medios 

que se utilizarán habrá que especificar a 

qué clase de obra se destinará cada uno 

de ellos. Guardando coherencia con el 

programa de trabajo presentado, se 

deducirán los rendimientos medios 

semanales y las previsiones del número 

de días que habrá que disponer esos 

medios en la obra. 

 

d) Relación de obras o trabajos que se 

pretenda subcontratar. 

 

* MEJORAS. Hasta 10 puntos. Los puntos se 

repartirán de la siguiente manera: 

 

- Mejora del pavimento de la pasarela, hasta 2 

puntos. 

- Mejora del pavimento de la urbanización 

superior, hasta 3 puntos. 

- Mejora de la barandilla lateral de la pasarela, 

hasta 2 puntos. 
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- Hobekuntzak pasabidearen argiztapenean, 

puntu bateraino. 

- Inguruneko eskailerako argiztapen osoa aldatu 

eta led bonbillak jartzea, 2 punturaino. 

 

(Hobekuntzen atala: azalpen labur bat 

aurkeztuko da (GEHIENEZ 3 ORRI DIN A4an, 

ALDE BATETIK, Arial 10 letra erabiliz); bertan, 

KOSTU EKONOMIKOA HANDITU GABE 

eskaintzaileak proposamenean sartzen dituen 

HOBEKUNTZAK zehaztuko dira. 

 

Automatikoki antzematen diren irizpideak, 

jarraian adierazten direnak, honako formula 

hauek aplikatuz balioetsiko dira:  

 

* Prezioa. 50 puntura arte. Prezioaren 

puntuazioa honela kalkulatuko da: 

 

Gehieneko puntuazioa (50 puntu) eskaintza 

hoberenari emango zaio eta gutxieneko 

puntuazioa (0 puntu) lizitazioaren oinarrizko 

prezioari emango zaio. Gainerakoa bi muturren 

artean mugatutako lerro zuzenaren arabera 

baloratuko da. 

 

* Berme-epea luzatzea. 5 puntura arte. Puntuak 

ondoko formula erabiliz banatuko dira: 

 

Behin betiko berme-epea, enpresa 

esleipendunak eskaini duena izango da baina 

ez da, inondik inora, urtebete baino motzakoa 

izango, obra-onarpenaren akta sinatuko den 

egunetik zenbatzen hasita.  Lizitatzaileak 

urtebeteko gutxieneko bermea eskaini dezake 

eta horrek ez du balio erantsirik baina epe 

luzeago bat eskaini dezake eta eskaintza hori 

baloratu eta puntuatu egingo da ondoren 

zehazten denaren arabera:  

 

1. AUKERA: urtebeteko berme-epea: 0 puntu. 

2. AUKERA: 2 urteko berme-epea: 2 puntu. 

 

- Mejora de la iluminación de la pasarela, hasta 

1 punto. 

- Sustitución a leds de toda la iluminación de las 

escaleras del entorno, hasta 2 puntos. 

 

(Apartado de mejoras: deberá presentarse una 

exposición breve (MAXIMO 3 HOJAS A4, POR 

UNA CARA, tipo de letra Arial 10) definiendo las 

MEJORAS que el ofertante incluye en la 

propuesta SIN AUMENTO DE COSTE 

ECONÓMICO. 

 

Los criterios de apreciación automática, que 

son los que se indican a continuación, se 

valorarán mediante la aplicación de las 

fórmulas siguientes:  

 

* Precio. Hasta 50 puntos. La puntuación del 

precio se calculará de la siguiente manera: 

 

Otorgando la máxima puntuación (50 puntos) a 

la mejor oferta y la mínima puntuación (0 

puntos) al precio base de licitación. El resto se 

valorará según la línea recta acotada por los 

valores extremos. 

 

* Ampliación del plazo de garantía. Hasta 5 

puntos. Los puntos se repartirán aplicando la 

siguiente fórmula: 

 

El plazo de garantía definitiva, será el ofertado 

por la empresa adjudicataria, sin que, en 

ningún caso, sea inferior a un año (1 año), a 

contar desde la firma del acta de recepción de 

las obras.  El licitador podrá elegir entre ofertar 

la garantía mínima por plazo de 1 año, que no 

tendrá valoración añadida, u ofertar un plazo 

superior que será valorado y puntuado de 

acuerdo con la opción elegida por el licitador 

de entre las siguientes: 

 

OPCIÓN 1: Plazo de garantía 1 año: 0 puntos. 

OPCIÓN 2: Plazo de garantía de 2 años: 2 

puntos. 
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3. AUKERA: 3 urteko berme-epea: 3 puntu. 

4. AUKERA: 4 urteko berme-epea: 4 puntu. 

5. AUKERA: 5 urteko berme-epea: 5 puntu. 

 

* Ziurtagiriak eta planak izatea. 5 puntura 

arte. Puntuak ondoren zehaztuko den moduan 

banakatuko dira: 

 

- Kalitate-ziurtagiria (ISO 9.000 edo 

antzekoa,…): 2 puntu. 

- Ingurumen-ziurtagiria (EMAS, ISO 14.001, 

Ekoscan,….): Puntu 1. 

- Laneko osasun eta segurtasun ziurtagiria 

(OHMAS, Ekoscan,….): Puntu 1. 

- Euskara ziurtagiria (BAI EUSKARARI, 

BIKAIN,…): Puntu 1. 

 

 

2. SORTA: 

 

2. sorta esleitzeko oinarri gisa erabiliko diren 

eskaintzak baloratzeko irizpideak eta esleitzen 

zaien haztapena honako hauek dira: 

 

1. Prezioa: 50 puntura arte. 

2. Memoria teknikoa. 30 punturaino. 

3. Berme-epea luzatzea. 5 puntura arte. 

4. Kalitate-ziurtagiriak, ingurumenekoak, 

segurtasunekoak eta euskara. 5 puntura arte. 

5. Hobekuntzak. 10 puntura arte. 

Aipatu irizpideetatik, balio-judizioaren 

araberakoak izan eta automatikoki antzematen 

direnak baino lehenago balioetsiko diren 

irizpideak honako hauek dira: 

 

* MEMORIA TEKNIKOA. 30 punturaino 

Eskaintzaileek Memoria Tekniko bat aurkeztu 

beharko dute, orrialdeak behar bezala zenbatuta 

eta bere aurkibidearekin. Bertan, baloratuko 

diren puntuak bilduko dira, zenbatuta, eta 

memoria horren edukia nahikoa izango da egin 

OPCIÓN 3: Plazo de garantía de 3 años: 3 

puntos. 

OPCIÓN 4: Plazo de garantía de 4 años: 4 

puntos. 

OPCIÓN 5: Plazo de garantía de 5 años: 5 

puntos. 

 

* Disponer de certificados y planes. Hasta 5 

puntos. Los puntos se repartirán de la 

siguiente manera: 

 

- Certificado de calidad (ISO 9.000 o 

similar,…): 2 puntos. 

- Certificado medioambiental (EMAS, ISO 

14.001, Ekoscan,…): 1 punto. 

- Certificado de seguridad y salud laboral 

(OHMAS, Ekoscan,…): 1 punto. 

- Certificado de euskera (BAI EUSKARARI, 

BIKAIN,…): 1 punto. 

 

 

LOTE 2: 

 

Los criterios de valoración de las ofertas que 

han de servir de base para la adjudicación del 

lote 2 y la ponderación que se les atribuye son 

los siguientes: 

 

1. Precio: Hasta 50 puntos. 

2. Memoria técnica. Hasta 30 puntos 

3. Ampliación del plazo de la garantía. Hasta 5 

puntos. 

4. Certificados de calidad, medioambiente, 

seguridad y euskera. Hasta 5 puntos. 

5. Mejoras. Hasta 10 puntos. 

De los citados criterios, los dependientes de 

un juicio de valor y que se valorarán 

previamente a los de apreciación automática, 

son los siguientes: 

 

* MEMORIA TECNICA. Hasta 30 puntos 

Los licitadores deberán presentar una Memoria 

Técnica, con las hojas debidamente contadas y 

con índice. En la misma se recogerán los 

puntos que se valorarán, contados y  el 

contenido de dicha memoria será suficiente 
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beharreko obren norainokoa eta edukia 

kalibratzeko. 

 

Memoria teknikoa paperean eta CDan 

aurkeztuko da. CDko fitxategiak “pdf” formatuan 

eta formatu originaletan (bc3, dwg, doc, etab.) 

egongo dira. 

 

Memorian jasotako honako alderdiak baloratuko 

dira esleipenean:  

 

a) Kontratuaren xedea azaltzea, proiektuaren 

azterketa eta obraren zailtasun nagusiak 

antzematea (gehienez 5 orri, DIN A4an, bi 

aldetatik idatzita; letraren tamaina, 10 

gutxienez). 6 puntura arte. Puntuak ondoren 

zehaztuko den moduan banakatuko dira: 

 

Kontratuaren xedearen azalpena: 0-1 puntu. 

Proiektuaren azterketa: 0-2 puntu. 

Zailtasun handienak antzematea: 0-3 puntu. 

 

b) Lanen planifikazio orokorra. Obra hasi 

aurretik lanen azterketa bat egingo da, enpresa 

eraikitzailearekin planifikatuko da, igogailua 

egiteko epeak eta martxan jartzeko epeak 

zehaztuko dira eta proiektuaren Segurtasun-

azterketan oinarrituta hartuko diren segurtasun-

neurriak zehaztuko dira. Obra antolaketaren 

deskribapena, obraren kokalekua eta sarbideak, 

makina eta garabiak, materiala pilatzeko 

eremua, obrako behin-behineko tailerrak... 

kontuan izanda.  Planoekin osatuko da (10 orri 

gehienez, DIN A4an edo DIN A3an 

(planoentzat), bi aldetatik; letraren tamaina 

gutxienez 10). 6 puntura arte. 

 

c) Obrak zirkulazioan, oinezkoengan, 

ingurunean eta zerbitzuetan izango duen 

eragina murrizteko azterketa (8 orri gehienez, 

DIN A4an edo DIN A3an (planoak), bi aldetatik; 

letra tamaina gutxienez: 10). 6 puntura arte. 

Puntuak ondoren zehaztuko den moduan 

banakatuko dira: 

para calibrar el alcance y el contenido de las 

obras a realizar. 

 

La Memoria se presentará en papel y en CD. 

Los ficheros del CD serán de formato “pdf” y 

formatos originales (bc3, dwg, doc, … etc.). 

 

Aspectos de la memoria que se valorarán en la 

adjudicación:  

 

a) Exposición del objeto del contrato, estudio 

del proyecto y detección de las principales 

dificultades de la obra (máximo 5 hojas, en DIN 

A4, por las dos caras; tamaño de letra mínimo 

10). (máximo 5 hojas, en DIN A4, por las dos 

caras; tamaño de letra mínimo 10). Hasta 6 

puntos. Los puntos se repartirán de la siguiente 

manera: 

 

Definición del objeto del contrato: 0–1 punto. 

Análisis del proyecto: 0-2 punto. 

Detección de las principales dificultades: 0-3 

puntos. 

 

b) Planificación general de los trabajos. Se 

realizará un análisis de los trabajos previo al 

inicio de la obra, planificación con la empresa 

constructora, plazos de ejecución del ascensor, 

plazos de puesta en marcha y medidas de 

seguridad a tomar basándose en el Estudio de 

Seguridad del proyecto. Descripción de la 

organización de la obra, teniendo en cuenta su 

localización y ubicación de las entradas, 

maquinas y grúas, zona de acumulación de 

material, talleres provisionales de obra,…. 

Completado con planos (máximo 10 hojas, en 

DIN A4 o DIN A3 (planos) por las dos caras; 

tamaño de letra mínimo 10). Hasta 6 puntos. 

 

c) Estudio para reducir el impacto de  la obra en 

el tráfico, peatones, entorno y servicios 

(máximo 8 hojas, en DIN A4 o DIN A3 (planos) 

por las dos caras; tamaño de letra mínimo 10). 

Hasta 6 puntos. Los puntos se repartirán de la 

siguiente manera: 
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Eraginak oinezkoen trafikoan eta proposatutako 

irtenbideak: 0 -6 puntu. 

 

d) Hirigintzako, eraikuntzako eta 

ingurumena, paisaia eta natura babesteko 

eta iraunarazteko Legazpiko Udal 

Ordenantzaren barruan Ingurumena, paisaia 

eta natura babesteko ordenantzak izeneko 

Laugarren tituluan, neurri babesleak eta 

prebentziozkoak izenburuko 53. artikuluan 

zehazten diren eta obra honi eragiten dizkioten 

neurriak betetzearen gaineko azterketa (2 orri 

gehienez, DIN A4an, bi aldetatik; letra tamaina 

gutxienez: 10). 6 puntura arte. 

 

e) Lan programa eta GANTT diagramaren 

bidez proposatutako programazioa. Lan 

bakoitzarekin zerikusia duten errendimenduen 

justifikazioa, epe orokor eta partzialen arabera 

eskainitako giza baliabideak eta bitarteko 

materialak zehaztuta (orri bat gehienez, DIN 

A3an, alde bakarretik -Gannt Diagrama- eta 5 

orri gehienez, DIN A4an, bi aldetatik; letra 

tamaina gutxienez: 10). 6 puntura arte. 

 Puntuak honela banatuko dira: 

 

Proposatutako lan-programa: 0-2 puntu. 

Errendimenduen justifikazioa: 0-2 puntu. 

Lan programaren eta errendimenduen arteko 

koherentzia: 0-2 puntu. 

 

Baloratuko ez diren arren memorian jaso behar 

diren hainbat alderdi: 

 

a) Obra burutzeko epea. 

 

b) Obra egiteko izendatu diren langileak eta 

laguntza teknikoa: Atal horretan honakoak 

sartuko dira: 

 

- Izen-abizenez aipatu behar dira obran lan 

egingo duten teknikariak; gainera, haien 

kualifikazio eta esperientzia profesionala 

egiaztatzen duten agiriak erantsi behar 

Incidencias a los tráficos peatonales y 

soluciones propuestas: 0 - 6 puntos. 

 

d) Estudio del cumplimiento de las medidas 

establecidas en el artículo 53 sobre Medidas 

correctoras del Titulo 4 sobre Ordenanzas de 

protección ambiental, paisajística y 

naturalística dentro de las Ordenanzas 

municipales de urbanización, edificación y 

protección y sostenibilidad ambiental, 

paisajística y naturalística de Legazpi y que 

afecta a estas obras (máximo 2 hojas, en DIN 

A4 por las dos caras; tamaño de letra mínimo 

10). Hasta 6 puntos. 

 

e) Programa de trabajo y programación 

propuesta a través de diagrama GANTT. 

Justificación de los rendimientos relacionados 

con cada trabajo, prestado en función del 

plazo total y plazos parciales con recursos 

humanos y medios materiales ((máximo 1 hoja, 

en DIN A3 por una sola cara –Diagrama Gannt- 

y máximo 5 hojas, en DIN A4, por las dos caras; 

tamaño de letra mínimo 10). Hasta 6 puntos. 

Los puntos se repartiran de la siguiente 

manera: 

 

Programa de trabajo propuesto: 0-2 puntos. 

Justificación de rendimientos: 0-2 puntos. 

Coherencia entre programa de trabajo y 

rendimientos: 0-2 puntos. 

 

Algunos aspectos que no serán valorados pero 

deberán recogerse en la memoria: 

 

a) Plazo para realizar la obra. 

 

b) Trabajadores designados para llevar a cabo 

la obra y ayuda técnica: Se incluirán en este 

apartado: 

 

- Se citarán con nombre y apellidos los 

técnicos que trabajarán en la obra; 

además, se presentarán los documentos 

acreditativos de la cualificación y 

experiencia profesional de aquellos y se 



 

 18 

 

dira, eta lan hauei emango dieten 

dedikazioa –osoa, partziala edo 

aholkularitzakoa- adierazi behar da.  

- Esleipendunaren izenean jarduteko 

kontratistaren ordezkari nor izendatu den 

azaldu beharko da. Eginkizun horretarako 

nahitaez baldintza administratiboetako 20. 

artikuluan azaldutako titulaziodun teknikari 

bat izendatu behar da, eta baldintza hauek 

bete behar ditu: esperientzia izan beharko 

du tamaina honetako obretan eta obra buru 

izango da. 

 

Atzerriko enpresen kasuan, aipatu den 

titulazioaren baliokidea eskatuko zaie. 

 

c) Ustez azpikontratatuko diren obren edo 

lanen zerrenda. 

 

* HOBEKUNTZAK. 10 puntura arte. Puntuak 

ondoren zehaztuko den moduan banakatuko 

dira: 

 

- Igogailuko zoladura hobetzea: 2 puntura arte. 

- Igogailuko itxitura hobetzea: 2 puntura arte. 

-Bideo kamera jartzea: 2 puntu. 

- Igogailuko argiztapena hobetzea: 1 puntura 

arte. 

- Igogailuko energia-hornidura aurrezteko 

sistema jartzea: 3 puntura arte. 

 

(Hobekuntzen atala: azalpen labur bat 

aurkeztuko da (GEHIENEZ 3 ORRI DIN A4, 

ALDE BATETIK, Arial 10 letra erabiliz); bertan, 

KOSTU EKONOMIKOA HANDITU GABE 

eskaintzaileak proposamenean sartzen dituen 

HOBEKUNTZAK zehaztuko dira). 

 

Automatikoki antzematen diren irizpideak, 

jarraian adierazten direnak, honako formula 

hauek aplikatuz balioetsiko dira:  

 

 

expresará la dedicación a estos trabajos –

total, parcial o de asesoría-.  

- Se expondrá quién se ha nombrado como 

representante del contratista para actuar 

como tal. Para ese cometido habrá que 

designar un técnico titulado cumpliendo lo 

recogido en el artículo 20 de los pliegos 

administrativos y cumplirá las siguientes 

condiciones: contará con la experiencia 

necesaria para obras de este tamaño y 

será el jefe de obra. 

 

 En el caso de empresas extranjeras, se 

solicitará una titulación equivalente a la 

mencionada. 

 

c) Relación de obras o trabajos que se 

pretenda subcontratar. 

 

* MEJORAS. Hasta 10 puntos. Los puntos se 

repartirán de la siguiente manera: 

 

 

- Mejora del pavimento del ascensor: Hasta 2 

puntos. 

- Mejora del cerramiento del ascensor: Hasta 2 

puntos. 

-Instalación de videocámara: 2 puntos, 

- Mejora de la iluminación del ascensor. Hasta 1 

punto. 

- Instalación de sistema de ahorro del 

suministro de energía del ascensor. Hasta 3 

puntos. 

 

(Apartado de mejoras: deberá presentarse una 

exposición breve (MAXIMO 3 HOJAS A4, POR 

UNA CARA, tipo de letra Arial 10) definiendo las 

MEJORAS que el ofertante incluye en la 

propuesta SIN AUMENTO DE COSTE 

ECONÓMICO.) 

 

Los criterios de apreciación automática, que 

son los que se indican a continuación, se 

valorarán mediante la aplicación de las 

fórmulas siguientes:  
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* Prezioa. 50 puntura arte. Prezioaren 

puntuazioa honela kalkulatuko da: 

 

Gehieneko puntuazioa (50 puntu) eskaintza 

hoberenari emango zaio eta gutxieneko 

puntuazioa (0 puntu) lizitazioaren oinarrizko 

prezioari emango zaio. Gainerakoa bi muturren 

artean mugatutako lerro zuzenaren arabera 

baloratuko da. 

 

* Berme-epea luzatzea. 5 puntura arte. Puntuak 

ondoko formula erabiliz banatuko dira: 

 

Behin betiko berme-epea, enpresa 

esleipendunak eskaini duena izango da baina 

ez da, inondik inora, urtebete baino motzakoa 

izango, instalazio-onarpenaren akta sinatuko 

den egunetik zenbatzen hasita.  Lizitatzaileak 

urtebeteko gutxieneko bermea eskaini dezake 

eta horrek ez du balio erantsirik baina epe 

luzeago bat eskaini dezake eta eskaintza hori 

baloratu eta puntuatu egingo da ondoren 

zehazten denaren arabera:  

 

1. AUKERA: urtebeteko berme-epea: 0 puntu. 

2. AUKERA: 2 urteko berme-epea: 2 puntu. 

3. AUKERA: 3 urteko berme-epea: 3 puntu. 

4. AUKERA: 4 urteko berme-epea: 4 puntu. 

5. AUKERA: 5 urteko berme-epea: 5 puntu. 

 

* Ziurtagiriak eta planak izatea. 5 puntura 

arte. Puntuak ondoren zehaztuko den moduan 

banakatuko dira: 

 

- Kalitate-ziurtagiria (ISO 9.000 edo 

antzekoa,…): 2 puntu. 

- Ingurumen-ziurtagiria (EMAS, ISO 14.001, 

Ekoscan,….): Puntu 1. 

- Laneko osasun eta segurtasun ziurtagiria 

(OHMAS, Ekoscan,….): Puntu 1. 

- Euskara ziurtagiria (BAI EUSKARARI, 

BIKAIN,…): Puntu 1. 

 

* Precio. Hasta 50 puntos. La puntuación del 

precio se calculará de la siguiente manera: 

 

Otorgando la máxima puntuación (50 puntos) a 

la mejor oferta y la mínima puntuación (0 

puntos) al precio base de licitación. El resto se 

valorará según la línea recta acotada por los 

valores extremos. 

 

* Ampliación del plazo de garantía. Hasta 5 

puntos. Los puntos se repartirán aplicando la 

siguiente fórmula: 

 

El plazo de garantía definitiva, será el ofertado 

por la empresa adjudicataria, sin que, en 

ningún caso, sea inferior a un año (1 año), a 

contar desde la firma del acta de recepción de 

la instalación.  El licitador podrá elegir entre 

ofertar la garantía mínima por plazo de 1 año, 

que no tendrá valoración añadida, u ofertar un 

plazo superior que será valorado y puntuado 

de acuerdo con la opción elegida por el 

licitador de entre las siguientes: 

 

OPCIÓN 1: Plazo de garantía 1 año: 0 puntos. 

OPCIÓN 2: Plazo de garantía de 2 años: 2 

puntos. 

OPCIÓN 3: Plazo de garantía de 3 años: 3 

puntos. 

OPCIÓN 4: Plazo de garantía de 4 años: 4 

puntos. 

OPCIÓN 5: Plazo de garantía de 5 años: 5 

puntos. 

 

* Disponer de certificados y planes. Hasta 5 

puntos. Los puntos se repartirán de la 

siguiente manera: 

 

- Certificado de calidad (ISO 9.000 o 

similar,…): 2 punto. 

- Certificado medioambiental (EMAS, ISO 

14.001, Ekoscan,…): 1 punto. 

- Certificado de seguridad y salud laboral 

(OHMAS, Ekoscan,…): 1 punto. 

- Certificado de euskera (BAI EUSKARARI, 

BIKAIN,…): 1 punto. 
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Lehen batean, neurritik kanpokotzat edo ez 

normaltzat hartuko dira onartutako eskaintzen 

prezio guztien batez besteko aritmetikaren % 10 

gaindituta beheragoko prezioa eskaintzen 

dituzten eskaintzak. 

 

 

17. KONTRATAZIO MAHAIA 

Kontratazio Mahaia honako kide hauek osatuko 

dute: 

Mahaiburua: Eric Galvez Alvarez  

Mahaiko idazkaria: Ainhoa Urruela (AOT) 

 

Mahaikideak: 

Iñaki Gastañares (udal idazkaria) 

Fernando Arakama (kontu-hartzailea) 

Alonso Frances (udal arkitekto teknikoa) 

Javier Iraeta (EAJ)  

Sagrario Etxabe (Bildu) 

Oscar Valbuena (PSE-EE) 

Alberto Bezunartea (Irabazi) 

 

 

18.  KONTRATATZEKO GAITASUNA 

Zuzenbideko eta jarduteko gaitasuna duten 

pertsona fisiko zein juridikoek parte hartu ahal 

izango dute kontratazio-jardunbide honetan, 

baldin eta dagokien sailkapena egiaztatzen 

badute eta kontratatzeko debekuren bat ez 

badute, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 

Testu Bateratuaren 60. artikuluan adierazitako 

arrazoiak direla eta.  

 

Pertsona fisiko edo juridikoek beren kabuz edo 

baimendutako ordezkarien bitartez kontratatu 

ahal izango dute.  Pertsona juridiko baten ordez 

bertako kideren bat azaltzen denean, ordezkari 

izateko ahalmena duela frogatu beharko du agiri 

bidez. Bi kasuetan ere, kontratatzeko gaitasunik 

eza dakarten arrazoiak, gorago aipatutakoak, 

ordezkariari ere aplikatu behar zaizkio. 

 

 

Se considerarán, en principio, como 

desproporcionadas o anormales las ofertas que 

sean inferiores en más de un 10% a la media 

aritmética de todos los precios de las ofertas 

admitidas. 

 

 

17. MESA DE CONTRATACIÓN 

La Mesa de contratación estará compuesta por 

los siguientes miembros: 

Presidente: Eric Gálvez Álvarez  

Secretaria de la Mesa: Ainhoa Urruela (TAG) 

 

Vocales: 

Iñaki Gastañares (Secretario Municipal) 

Fernando Arakama (Interventor Municipal) 

Alonso Francés (Arquitecto Técnico Municipal) 

Javier Iraeta (PNV) 

Sagrario Etxabe (Bildu) 

Oscar Valbuena (PSE-EE) 

Alberto Bezunartea (Irabazi) 

 

 

18. APTITUD PARA CONTRATAR 

Podrán tomar parte en este procedimiento de 

contratación las personas naturales o jurídicas 

que se hallen en plena posesión de su 

capacidad jurídica y de obrar, acrediten la 

correspondiente clasificación y no estén 

incursas en ninguna de las prohibiciones para 

contratar establecidas en el artículo 60 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público.  

 

Asimismo, podrán hacerlo por sí o 

representadas por persona autorizada, 

mediante poder bastante otorgado al efecto. 

Cuando en representación de una persona 

jurídica concurra algún miembro de la misma, 

deberá justificar documentalmente que está 

facultado para ello. Tanto en uno como en otro 

caso, al representante le afectan las causas de 

incapacidad para contratar citadas. 
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Enpresariek, modu berean, kontratu honen 

helburua betetzeko edo jarduera burutzeko 

beharrezkoa den gaikuntza enpresariala eta 

profesionala izan beharko dute. 

 

 

19. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO 

LEKUA ETA EPEA 

Kontratazio honen espedientea, bai eta horrekin 

batera doan dokumentazio teknikoa ere, 

Legazpiko udaletxeko Hirigintza Sailean aztertu 

ahal izango da, goizeko 9:00etatik 13:00etara, 

lanegunetan. Eta hauxe izango da horretarako 

epea: lehiaketa honen iragarkia Gipuzkoako 

Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik 

hasita, proposamenak aurkezteko epea bukatu 

arte. 

 

Proposamenak aurretik adierazitako lekuan eta 

ordutegian aurkeztuko dira, aipatu iragarkia 

argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen 

hasita, 26 egun naturaleko epean. 

 

Baldin eta epearen azkeneko eguna larunbata, 

igandea edo jaieguna bada, hurrengo egun 

balioduna arte luzatuko da epea. 

 

Lehiaketa, modu berean, kontratazio-organoaren 

kontratatzaile profilean argitaratuko da eta 

bertara honako atari informatikoaren edo Web 

orriaren bidez jo daiteke: www.legazpi.eus 

 

Gune berean, baldintza-agiriak eta 

dokumentazio osagarria ere eskuratu ahal 

izango da. 

  

Eskaintzaileek agiriari buruz eskatuko duten 

informazio gehigarria edo dokumentazio 

osagarria, proposamenak jasotzeko ezarriko 

den epemuga baino sei egun lehenago 

eskainiko da. Horretarako, informazio edo 

dokumentazio hori jasotzeko eskaria 

Los empresarios deberán contar, asimismo, con 

la habilitación empresarial o profesional que, en 

su caso, sea exigible para la realización de la 

actividad o prestación objeto del presente 

contrato. 

 

 

19. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION 

DE LAS PROPOSICIONES 

El expediente de esta contratación, así como la 

documentación técnica unida al mismo, podrá 

ser examinado en el Departamento de 

Urbanismo del Ayuntamiento de Legazpi, de 

9:00 a 13:00 horas, todos los días hábiles a 

partir del siguiente a aquel en que aparezca 

publicado el anuncio de esta licitación en el 

Boletín Oficial de Gipuzkoa y hasta el 

vencimiento del plazo de presentación de 

proposiciones. 

 

Estas se presentarán en el mismo lugar y 

horario indicados, durante el plazo de 26 días  

naturales, contados a partir del siguiente a 

aquel en que aparezca el referido anuncio. 

 

En el supuesto de que el último día de plazo 

coincidiera en sábado, domingo o festivo, se 

trasladará al siguiente día hábil. 

 

Esta licitación se anunciará, asimismo, en el 

perfil de contratante del órgano de contratación, 

cuyo acceso se podrá realizar a través del 

siguiente portal informático o página web: 

www.legazpi.eus 

 

En este mismo lugar se podrá tener acceso a 

los pliegos y a la documentación 

complementaria. 

  

La información adicional sobre los pliegos o 

sobre la documentación complementaria que, 

en su caso, soliciten los licitadores será 

facilitada en el plazo de seis días antes de la 

fecha límite fijada para la recepción de 

http://www.legazpi.eus/
http://www.legazpi.eus/
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proposamenak jasotzeko aipatu epea igaro 

baino zortzi egun lehenago aurkeztu beharko 

da.  

 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu 

Bateratuaren 158.3 artikuluan ezarritakoaren 

arabera, baldintza-agiriei eta dokumentazio 

osagarriari buruzko informazio gehigarria 

ezarritako epeen barruan aurkeztu izan ez 

bada, edo eskaintzak egiteko aldez aurretik 

lanen tokian bertan bisita egin behar bada edo 

baldintza-agiriari erantsitako dokumentazioa “in 

situ” kontsultatu behar bada, eskaintzak 

aurkezteko epea luzatu egingo da, hautagai 

guztiek beharrezkoa duten informazioa jaso 

dezaten ahalbidetzeko adina. 

  

Ez dira onartuko epe horretatik kanpo 

aurkezten diren proposamenak, nahiz eta 

postetxean epea amaitu baino lehen aurkeztu. 

Dena dela, proposamena onartu egingo da 

baldin eta epe barruan bidali zela egiaztatzen 

bada. Horretarako, lehiatzaileek, proposamena 

bidaltzen duen egunean bertan, posta-

egiaztagiria bidali beharko dio kontratazio-

organoari telekopiaz, faxez, telegramaz edo 

posta elektronikoz. Posta elektronikoz bidaltzen 

bada, baliozkoa izan dadin, Herri 

Administrazioen Kontratuei buruzko Araudi 

Orokorraren 80.4. artikuluan ezarritakoa bete 

beharko du. 

 

 

20. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO 

MODUA 

Eskaintzaileek itxita egongo diren hiru kartazal 

(A, B eta C) aurkeztuko dituzte eta bakoitzean 

honakoa idatziko da: “LEGAZPIKO URTATZA 

AUZOAN IGOGAILU PUBLIKOA JARTZEA”. 

(sorta zenbakia zehaztu beharko da). 

 

 

proposiciones, siempre que la solicitud haya 

sido realizada al menos ocho días antes del 

vencimiento del plazo de recepción de las 

proposiciones señalado anteriormente. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 158.3 

del TRLCSP, cuando la información adicional 

sobre los pliegos o sobre la documentación 

complementaria no haya podido ser facilitada 

en los plazos indicados, así como cuando las 

ofertas solamente puedan realizarse después 

de una visita sobre el terreno o previa consulta 

“in situ” de la documentación adjunta al pliego, 

el plazo para la recepción de ofertas se 

prorrogará el tiempo que se considere 

conveniente para que los candidatos afectados 

puedan tener conocimiento de toda la 

información necesaria para formular las 

ofertas. 

  

Las proposiciones presentadas con 

posterioridad al plazo fijado para su recepción 

no serán admitidas aunque conste que se 

entregaron en Correos antes de la finalización 

del plazo, salvo que se remita al órgano de 

contratación por télex, fax, telegrama o correo 

electrónico la justificación de la fecha de 

remisión de la oferta en el mismo día que se 

envió por correo. El envío del anuncio por 

correo electrónico se ajustará a lo establecido 

en cuanto a su validez en el artículo 80.4 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas. 

 

 

20. FORMA DE PRESENTACION DE LAS 

PROPOSICIONES. 

Los licitadores deberán presentar tres sobres 

cerrados (A, B y C) en cada uno de los cuales 

figurará la inscripción “INSTALACION DE 

ASCENSOR PÚBLICO EN URTATZA AUZOA 

DE LEGAZPI.” (se deberá especificar el 

número de lote). 
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Kartazal bakoitzean enpresaren izena eta 

proposamen-izenpetzailearen izen-deiturak jarriko 

dira, noren izenean izenpetzen duen zehaztuz. 

Hiru kartazalek ere izenpetuta egon beharko dute. 

Kartazal bakoitzaren barrualdean, aparteko orri 

batean, bere edukia azalduko da, zenbakiz 

adierazita. 

 

“A” gutun-azalaren azpititulua hau izango 

da:” KONTRATATZEKO GAITASUNA ETA 

KAUDIMENA”. Hona hemen “A” gutun-azalean 

aurkeztu beharreko agiriak: 

 

a) Parte hartzailearen edo haren ordezkariaren 

nortasun-agiriaren fotokopia. Gainera, beste 

pertsona edo erakunde baten izenean badihardu, 

notario-ahalordea aurkeztuko da eta erakunde 

honek askietsiko du kartazal horretan 

aurkeztutako agirien sailkapen-prozesuan. 

 

b) Eskaintzailea pertsona juridikoa denean, 

eratze- edo aldaketa-eskritura aurkeztuko du, 

behar bezala inskribaturik Merkataritza 

Erregistroan eta identifikazio fiskaleko zenbakian, 

inskripzioa derrigorrezkoa baldin badu, aplikatu 

behar zaion merkataritzako legeriaren arabera. 

Hala ez bada, eraketaren, estatutuen edo 

fundazio-egintzaren eskritura edo agiria 

aurkeztuko du jarduteko gaitasuna duela 

frogatzeko. Agiri hori erregistro ofizial egokian 

inskribaturik egongo da, hala behar denean, eta 

bertan agertuko dira lehiatzailearen jarduera 

zuzentzen duten arauak.  

 

Enpresariak espainiarrak ez badira baina bai 

Europako Erkidegoko kideak, ezarrita dauden 

Estatutuaren legeriarekin bat etorriz dagokion 

erregistroan inskribatuta daudela egiaztatuko da; 

edo aplikagarriak diren komunitateko xedapenen 

arabera egindako zinpeko aitorpena edo 

egiaztagiria aurkeztuko da. 

 

Bestelako enpresari atzerritarren jarduteko 

gaitasuna Espainiak dagokion Estatuan duen 

En cada sobre se indicará la denominación de 

la empresa, nombre y apellidos de quien firme 

la proposición y el carácter con que lo hace, 

debiendo estar los sobres también firmados. 

Así mismo, en el interior de cada sobre se hará 

constar en hoja independiente su contenido, 

enunciado numéricamente. 

 

El sobre “A” se subtitulará “CAPACIDAD Y 

SOLVENCIA PARA CONTRATAR” y 

contendrá los siguientes documentos: 

 

a) Fotocopia del Documento Nacional de 

Identidad del participante o su representante. 

Además en el caso de que se actúe en 

representación de otra persona o entidad, 

poder notarial, el cual será bastanteado por 

esta entidad en el proceso de calificación de la 

documentación aportada en este sobre. 

 

b) Cuando el licitador sea una persona jurídica, 

escritura de constitución o modificación, en su 

caso, debidamente inscrita en el Registro 

Mercantil y número de identificación fiscal, 

cuando la inscripción fuera exigible conforme a 

la legislación mercantil que le sea aplicable. Si 

no lo fuere, la acreditación de la capacidad de 

obrar se realizará mediante la escritura o 

documento de constitución, estatutos o acto 

fundacional, en el que constaren las normas 

por las que se regula su actividad, inscritos, en 

su caso, en el correspondiente Registro oficial.  

 

Cuando se trate de empresarios no españoles 

de Estados miembros de la Unión Europea, 

deberán acreditar su inscripción en el registro 

procedente de acuerdo con la legislación del 

Estado donde estén establecidos o mediante 

la presentación de una declaración jurada o un 

certificado, de acuerdo con las disposiciones 

comunitarias de aplicación. 

 

Los demás empresarios extranjeros deberán 

acreditar su capacidad de obrar con informe de 
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Diplomaziako Misio Iraunkorraren edo enpresaren 

egoitza hartzen duen lurralde-eremuko Kontsul 

Bulegoaren txostenaren bidez frogatuko da.  

 

c) Lehiatzaileak erantzukizunpeko berariazko 

aitorpena aurkeztu behar du, Herri 

Administrazioen Kontratuen Legearen Testu 

Bateratuaren 60. artikuluan kontratatzeko 

ezarritako debekuetatik bat bera ere ez duela 

agertzeko. Aitorpen horretan berariaz adieraziko 

du kitaturik dituela zerga-betebeharrak eta Gizarte 

Segurantzarekikoak, indarrean dauden 

xedapenek ezarritakoak; dena den, azkeneko bi 

egoera horien gaineko egiaztagiriak aurkeztu ahal 

izango dira.  

 

d) Jarduera ekonomikoen gaineko zergan, 

kontratuaren gaiari dagokion epigrafean hain 

zuzen ere, alta eman diotela frogatzeko, 

lehiatzaileak alta-agiria aurkeztuko du, uneko 

ekitaldian bertan hartua badu, edo EJZren azken 

ordainagiria, gainerako kasuetan. Beti ere, zerga 

horren matrikulan bajarik hartu ez izanaren 

erantzukizunpeko adierazpena erantsiko du. 

 

e) Kaudimena: Kaudimen teknikoa, ekonomikoa 

eta finantzarioa egiaztatzea. 

 

1. SORTARI dagokionez: 

Zehazki, kaudimen ekonomikoa egiaztatzeko 

kontratuaren xede den arloan izandako urteko 

negozio-bolumena aurkeztuko da; hau da, 1. 

sortaren lizitazio-prezioaren zenbateko bereko 

edo goragoko negozio-bolumena aurkeztuko da. 

Ez da kaudimen-baldintza hori betetzen ez 

duen proposamenik onartuko. 

 

Zehatz-mehatz, kaudimen teknikoa ondorengoak 

aurkeztuz egiaztatuko da: 

 

* Azkeneko hamar urtetan egindako obren 

zerrenda, obra garrantzitsuenen kasuan horiek 

behar bezala egin izanaren ziurtagiriak aurkeztuta. 

Ziurtagiri horietan obren zenbatekoak eta obrak 

la Misión Diplomática Permanente de España 

en el Estado correspondiente o de la Oficina 

Consular en cuyo ámbito territorial radique el 

domicilio de la empresa.  

 

c) Declaración expresa responsable de no 

estar incurso en ninguna de las prohibiciones 

de contratar enumeradas en el artículo 60 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, que comprenderá 

expresamente la circunstancia de hallarse al 

corriente del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social impuestas 

por las disposiciones vigentes, salvo que se 

aporten certificaciones acreditativas de estas 

dos últimas circunstancias  

 

d) Acreditación de estar dado de alta en el 

I.A.E., en el epígrafe que corresponda al objeto 

del contrato, mediante la presentación del alta, 

si se refiere al ejercicio corriente, o del último 

recibo del I.A.E, en los demás casos, 

acompañada en ambos supuestos de una 

declaración responsable de no haberse dado 

de baja en la matrícula del referido impuesto. 

 

e) Solvencia: Acreditación de la solvencia 

técnica, económica y financiera. 

 

Por lo que respecta a LOTE 1: 

En concreto, la solvencia económica, se 

acreditará mediante la presentación del 

Volumen anual de negocios en el ámbito al 

que se refiera el contrato, por importe igual o 

superior al precio de licitación del lote 1. 

No será admitida ninguna propuesta que no 

cumpla con este requisito de solvencia. 

 

En concreto, la solvencia técnica se acreditará 

mediante la presentación de: 

 

* Relación de las obras ejecutadas en el curso de 

los diez últimos años, avalada por certificados de 

buena ejecución para las obras más importantes; 
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egin diren datak eta lekuak jasoko dira; bestalde, 

lanbidea arautzen duten arauen arabera egin 

diren eta behar bezala burutu diren zehaztuko da. 

Edozelan ere, ziurtagiri horien berri zuzenean 

emango dio agintari eskudunari kontratazio-

organoak. 

 

1. sortan zehaztutako lanei dagokienez, ez da 

gutxienez horrelako 5 obra egin dituela 

egiaztatuko ez duen proposamenik onartuko. 

 

Herri Administrazioen Kontratuei buruzko 

Legearen Erregelamendu orokorra onartu zuen 

urriaren 12ko 1098/2001 Errege-dekretuaren 11.2 

artikuluan ezarritakoari jarraiki, kontratu honen 

helburua ondoren adierazitakoaren arabera dago 

sailkatuta: 

2. Kategoria, G Taldea, 6. Azpitaldea. 

2. Kategoria, C Taldea, 3. Azpitaldea. 

 

Modu berean, eta Sektore Publikoko Kontratuen 

Legearen Testu Bateratuaren 62.2 eta 64 

artikuluan ezarritakoaren arabera, kontratua 

burutzean ondorengoak atxikitzeko 

konpromisoa hartzen du enpresak: 

 

* Obra egiteko esleitutako langileak:  

Kontratua burutzean dedikazio osoa izango duen 

obra burua esleitzeko konpromisoa hartzen du 

enpresak; langile horren esperientziak bat etorri 

beharko du obraren garrantziarekin eta hauetako 

tituluren bat izango du: 

 

* Arkitektoa 

* Arkitekto teknikoa. 

* Bide, ubide eta portuetako ingeniaria. 

* Herri-lanetako ingeniari teknikoa 

 

Azkenik, enpresak kontratua egiteko ondorengo 

lantalde teknikoa esleitzeko konpromisoa hartzen 

du: 

 

 

 

estos certificados indicarán el importe, las fechas 

y el lugar de ejecución de las obras y se 

precisará si se realizaron según las reglas por las 

que se rige la profesión y se llevaron 

normalmente a buen término; en su caso, dichos 

certificados serán comunicados directamente al 

órgano de contratación por la autoridad 

competente. 

 

No será admitida ninguna propuesta que no 

acredite haber realizado, como mínimo, 5 

obras de las descritas en el lote 1. 

 

En atención a lo establecido en el artículo 11.2 de 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 

que se aprueba el Reglamento general de la Ley 

de Contratos de las AAPP, el objeto del presente 

contrato se encuentra clasificado de la siguiente 

manera: 

Categoría 2, grupo G, subgrupo 6. 

Categoría 2, grupo C, subgrupo 3. 

 

 Así mismo, y de conformidad con lo establecido 

en los artículos 62.2 y 64 del TRLCSP, la 

empresa deberá comprometerse a adscribir a 

la ejecución del contrato: 

 

* Personal asignado a la obra:  

La empresa deberá comprometerse a adscribir a 

la ejecución del contrato, con dedicación 

completa, un jefe de obra que posea experiencia 

adecuada a la importancia de las obras y cuente 

con alguna de las siguientes titulaciones: 

 

* Arquitecto. 

* Arquitecto Técnico. 

* Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

* Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

 

La empresa deberá comprometerse a adscribir a 

la ejecución del contrato el siguiente equipo 

técnico: 
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* Topografo bat. 

* Esperientzia egokia izango duen Obra 

arduradun bat. 

 

Zentzu horretan, esleipendunak Udalari idatziz 

eman beharko dio kontratua burutzeko egingo 

dituen kontratazioen berri. 

 

Eskaintza ekonomiko hoberena aurkeztu duenak 

baldintza hori betetzen duela egiaztatu beharko 

du kontratua esleitu aurretik eta, horretarako, 

dagozkion titulazioak aurkeztuko ditu, 151.2 

artikuluan ezarritakoaren arabera.  

 

* Obrari atxikitako makineria. Enpresak 

honakoa aurkeztu beharko du: 

 

- Obran erabiliko diren makinak, bitarteko 

lagungarriak, instalazioak eta ekipoen zerrenda, 

bakoitzaren marka, modeloa, potentzia eta 

gaitasuna aipatuta; horrezaz gain, baliabide 

horietatik dagoeneko zeintzuk dauzkan eta, 

esleipendun suertatuz gero, zeintzuk erosi edo 

kontratatuko lituzkeen zehaztuko du.  

 

- Erabiliko diren bitartekoak aipatzen dituen 

zerrendan, bakoitza zein obra motari atxikiko 

zaion zehaztu behar da. Aurkeztutako lan 

programarekin koherentzia gordez, batez besteko 

asteko errendimenduak eta obran eduki beharko 

diren egun kopuruei buruzko aurreikuspenak 

ondorioztatuko dira.  

 

* Proposamenetan, halaber, obrak burutzean 

esku hartuko duten langile teknikoen izen-deiturak 

eta kualifikazio profesionala zehaztu beharko da. 

 

Lehiatzaileek euren eskaintzetan zehaztuko 

dituzten baliabide materialak edo giza 

baliabideak kontratuari atxikiko zaizkio eta 

funtsezko kontratu betebeharraren izaera 

izango du; beraz, Sektore Publikoko Kontratuen 

Legearen Testu Bateratuaren 64.2 artikuluan 

zehaztutakoaren arabera, hori ez betetzea 

* Un topógrafo. 

* Un Encargado de Obra que posea experiencia 

adecuada. 

 

En ese sentido, el adjudicatario deberá dar 

cuenta al Ayuntamiento de las contrataciones 

que realice durante la ejecución del contrato. 

 

El cumplimiento de este requisito deberá 

acreditarlo quien haya presentado la oferta 

económica más ventajosa, tal y como establece 

el artículo 151.2, antes de la adjudicación del 

contrato con presentación de las 

correspondientes titulaciones.  

 

* Maquinaria adscrita a las obras. La empresa 

deberá presentar: 

 

- La relación de la maquinaria, medios auxiliares, 

instalaciones y equipos que se utilizarán para  la 

ejecución de las obras, con indicación de su 

marca, modelo, potencia y capacidad, 

señalándose de todo ello lo que se posee en la 

actualidad y lo que se prevé adquirir o contratar 

caso de adjudicación. 

 

- En la relación que recoja los medios a utilizar 

deberá especificarse la clase de obra a que se 

adscribirán. En coherencia con el Programa de 

Trabajos presentado, deberán deducirse los 

rendimientos medios semanales y la previsión de 

los días de puesta a disposición en obra.  

 

* Las proposiciones deberán especificar, 

además, los nombres y la cualificación 

profesional del personal técnico que 

intervendrá en la realización de las obras. 

 

Los medios materiales o personales que 

los licitadores especifiquen en sus ofertas 

que serán adscritos al contrato tendrá 

carácter de obligación contractual esencial, 

por lo que, al amparo de lo previsto en el art. 

64.2 del TRLCSP, su incumplimiento podrá ser 
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kontratua baliogabetzeko arrazoia izan daiteke, 

223.f) artikuluan jasotako ondorioekin.  

 

2. SORTARI dagokionez: 

Zehazki, kaudimen ekonomikoa egiaztatzeko 

kontratuaren xede den arloan izandako urteko 

negozio-bolumena aurkeztuko da; hau da, 2. 

sortaren lizitazio-prezioaren zenbateko bereko 

edo goragoko negozio-bolumena aurkeztuko da. 

Ez da kaudimen-baldintza hori betetzen ez 

duen proposamenik onartuko. 

 

Zehatz-mehatz, kaudimen teknikoa ondorengoak 

aurkeztuz egiaztatuko da: 

 

* Azkeneko hamar urtetan egindako obren 

zerrenda, obra garrantzitsuenen kasuan horiek 

behar bezala egin izanaren ziurtagiriak aurkeztuta. 

Ziurtagiri horietan obren zenbatekoak eta obrak 

egin diren datak eta lekuak jasoko dira; bestalde, 

lanbidea arautzen duten arauen arabera egin 

diren eta behar bezala burutu diren zehaztuko da. 

Edozelan ere, ziurtagiri horien berri zuzenean 

emango dio agintari eskudunari kontratazio-

organoak. 

2. sortan zehaztutako lanei dagokienez, ez da 

gutxienez horrelako 10 obra egin dituela 

egiaztatuko ez duen proposamenik onartuko. 

 

Herri Administrazioen Kontratuei buruzko 

Legearen Erregelamendu orokorra onartu zuen 

urriaren 12ko 1098/2001 Errege-dekretuaren 11.2 

artikuluan ezarritakoari jarraiki, kontratu honen 

helburua ondoren adierazitakoaren arabera dago 

sailkatuta: 

1. Kategoria, J Taldea, 1. Azpitaldea. 

 

Modu berean, eta Sektore Publikoko Kontratuen 

Legearen Testu Bateratuaren 62.2 eta 64 

artikuluan ezarritakoaren arabera, kontratua 

burutzean ondorengoak atxikitzeko 

konpromisoa hartzen du enpresak: 

 

 

considerado causa de resolución del mismo a 

los efectos señalados en el art. 223.f). 

 

Por lo que respecta a LOTE 2: 

En concreto, la solvencia económica, se 

acreditará mediante la presentación del 

Volumen anual de negocios en el ámbito al 

que se refiera el contrato, por importe igual o 

superior al precio de licitación del lote 2. 

No será admitida ninguna propuesta que no 

cumpla con este requisito de solvencia. 

 

En concreto, la solvencia técnica se acreditará 

mediante la presentación de: 

 

* Relación de las obras ejecutadas en el curso de 

los diez últimos años, avalada por certificados de 

buena ejecución para las obras más importantes; 

estos certificados indicarán el importe, las fechas 

y el lugar de ejecución de las obras y se 

precisará si se realizaron según las reglas por las 

que se rige la profesión y se llevaron 

normalmente a buen término; en su caso, dichos 

certificados serán comunicados directamente al 

órgano de contratación por la autoridad 

competente. 

No será admitida ninguna propuesta que no 

acredite haber realizado, como mínimo, 10 

obras de las descritas en el lote 2. 

 

En atención a lo establecido en el artículo 11.2 de 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 

que se aprueba el Reglamento general de la Ley 

de Contratos de las AAPP, el objeto del presente 

contrato se encuentra clasificado de la siguiente 

manera: 

Categoría 1, grupo J, subgrupo 1. 

 

Así mismo, y de conformidad con lo establecido 

en los artículos 62.2 y 64 del TRLCSP, la 

empresa deberá comprometerse a adscribir a 

la ejecución del contrato: 
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* Obra egiteko esleitutako langileak:  

Kontratua burutzean dedikazio osoa izango duen 

obra burua esleitzeko konpromisoa hartzen du 

enpresak; langile horren esperientziak bat etorri 

beharko du obraren garrantziarekin eta hauetako 

tituluren bat izango du: 

 

* Arkitektoa 

* Arkitekto teknikoa. 

* Ingeniaria. 

* Ingeniari teknikoa. 

 

Azkenik, enpresak kontratua egiteko ondorengo 

lantalde teknikoa esleitzeko konpromisoa hartzen 

du: 

 

* Esperientzia egokia izango duen Obra 

arduradun bat. 

 

Zentzu horretan, esleipendunak Udalari idatziz 

eman beharko dio kontratua burutzeko egingo 

dituen kontratazioen berri. 

 

Eskaintza ekonomiko hoberena aurkeztu duenak 

baldintza hori betetzen duela egiaztatu beharko 

du kontratua esleitu aurretik eta, horretarako, 

dagozkion titulazioak aurkeztuko ditu, 151.2 

artikuluan ezarritakoaren arabera.  

 

* Enpresak honakoa aurkeztu beharko du: 

 

- Aurkeztutako lan programarekin koherentzia 

gordez, batez besteko asteko errendimenduak  eta 

obran eduki beharko diren egun kopuruei buruzko 

aurreikuspenak ondorioztatuko dira.  

 

* Proposamenetan, halaber, obrak burutzean 

esku hartuko duten langile teknikoen izen-deiturak 

eta kualifikazio profesionala zehaztu beharko da. 

 

Lehiatzaileek euren eskaintzetan zehaztuko 

dituzten baliabide materialak edo giza 

baliabideak kontratuari atxikiko zaizkio eta 

* Personal asignado a la obra:  

La empresa deberá comprometerse a adscribir a 

la ejecución del contrato, con dedicación 

completa, un jefe de obra que posea experiencia 

adecuada a la importancia de las obras y cuente 

con alguna de las siguientes titulaciones: 

 

* Arquitecto. 

* Arquitecto Técnico. 

* Ingeniero. 

* Ingeniero Técnico. 

 

La empresa deberá comprometerse a adscribir a 

la ejecución del contrato el siguiente equipo 

técnico: 

 

* Un Encargado de Obra que posea experiencia 

adecuada. 

 

En ese sentido, el adjudicatario deberá dar 

cuenta al Ayuntamiento de las contrataciones 

que realice durante la ejecución del contrato. 

 

El cumplimiento de este requisito deberá 

acreditarlo quien haya presentado la oferta 

económica más ventajosa, tal y como establece 

el artículo 151.2, antes de la adjudicación del 

contrato con presentación de las 

correspondientes titulaciones.  

 

* La empresa deberá presentar: 

 

- En coherencia con el Programa de Trabajos 

presentado, deberán deducirse los rendimientos 

medios semanales y la previsión de los días de 

puesta a disposición en obra.  

 

* Las proposiciones deberán especificar, 

además, los nombres y la cualificación 

profesional del personal técnico que 

intervendrá en la realización de las obras. 

 

Los medios materiales o personales que 

los licitadores especifiquen en sus ofertas 
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funtsezko kontratu betebeharraren izaera 

izango du; beraz, Sektore Publikoko Kontratuen 

Legearen Testu Bateratuaren 64.2 artikuluan 

zehaztutakoaren arabera, hori ez betetzea 

kontratua baliogabetzeko arrazoia izan daiteke, 

223.f) artikuluan jasotako ondorioekin.  

 

f) Hainbat enpresak negoziazio bidera jotzen 

badute aldi baterako enpresa-elkartea eratuz, 

taldekide bakoitzak bere gaitasuna eta kaudimena 

frogatu beharko ditu aurreko puntuetan 

ezarritakoaren arabera. Esleipena lortuz gero, 

ABEE (aldi baterako enpresa-elkarte) formala 

eratzeko konpromisoa agertu beharko dute 

enpresa guztiek. Bestaldetik, aldi baterako 

enpresa-elkarteko kide bakoitzak kontratuaren 

zein zati egingo lukeen adierazi beharko dute 

proposamenean, kide bakoitzaren kaudimen-

baldintzak zehaztu eta egiaztatu ahal izateko. 

 

g) Atzerriko enpresak badira, Espainiako epaitegi 

edo auzitegien menpe jarriko direla adierazi 

beharko dute, kontratuarekin zuzenean edo 

zeharka zerikusia duten gorabehera guztietarako, 

eta, hala egokituz gero, lehiatzaileari legokiokeen 

atzerriko jurisdikzioari uko egingo lioketela. 

 

h) Prozedura honen ondorioz sortzen diren 

jakinarazpenak egiteko helbide elektronikoa, 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu 

Bateratuaren 151.4 artikuluak xedatutakoaren 

arabera. 

a), b) eta e) puntuetan eskatutako baldintzak 

modu desberdinetan egiaztatu ahal izango dira. 

Hona hemen aukerak: Euskal Autonomia 

Erkidegoko kontratisten eta Sailkatutako 

Enpresen Erregistro Ofizialeko egiaztagiriaren 

bidez edo Estatuko Lizitatzaileen eta Sailkatutako 

Enpresen Erregistro Ofizialeko egiaztagiriaren 

bidez edo Sektore Publikoko Kontratuen 

Legearen Testu Bateratuaren 84. artikuluan 

ezarritakoaren arabera sailkapeneko erkidegoko 

egiaztagiriaren bidez. Aipatu egiaztagiriarekin 

batera lehiatzailearen aitorpen arduratsua 

que serán adscritos al contrato tendrá 

carácter de obligación contractual esencial, 

por lo que, al amparo de lo previsto en el art. 

64.2 del TRLCSP, su incumplimiento podrá ser 

considerado causa de resolución del mismo a 

los efectos señalados en el art. 223.f). 

 

f) En el caso de que varios empresarios 

acudan a la licitación constituyendo una Unión 

Temporal de Empresas, cada una de las que 

la componen deberá acreditar su capacidad y 

su solvencia conforme a lo establecido en los 

puntos anteriores, y, asimismo, aportar el 

compromiso de constituirse formalmente en 

UTE en caso de resultar adjudicatarios. 

Igualmente, indicarán en la proposición la 

parte del objeto que cada miembro de la UTE 

realizaría, con el fin de determinar y comprobar 

los requisitos de solvencia de todos ellos. 

 

g) Para las empresas extranjeras, declaración 

de someterse a la jurisdicción de los Juzgados 

y Tribunales españoles de cualquier orden, 

para todas las incidencias que de modo directo 

o indirecto pudieran surgir del contrato, con 

renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 

extranjero que pudiera corresponder al 

licitante. 

 

h) La dirección de correo electrónico en la que 

se efectuarán las notificaciones derivadas de 

este procedimiento, de acuerdo y con los 

efectos previstos en el art. 151.4 del TRLCSP. 

Las circunstancias señaladas en las anteriores 

letras a), b) y e) podrán acreditarse mediante 

una certificación del Registro Oficial de 

Contratistas y Empresas Clasificadas de la 

Comunidad Autónoma Vasca, del Registro 

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

del Estado o mediante un certificado 

comunitario de clasificación conforme a lo 

establecido en el art. 84 del TRLCSP. A la 

referida certificación deberá acompañarse una 

declaración responsable del licitador en la que 

manifieste que las circunstancias reflejadas en 
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aurkeztuko da eta, bertan, aurkezten den 

egiaztagirian azaldutako egoerak aldatu ez direla 

adieraziko da. 

  

Aurreko atalean aipatutako ziurtapena 

elektronikoki eman daiteke.  

 

“B” kartazalaren titulua hauxe izango da: 

“BALIO-JUDIZIO BATEN MENDE DAUDEN 

BALORAZIO IRIZPIDEAK” eta agiri honen 16. 

klausulan ezarritako irizpideei dagozkien 

dokumentuak sartuko dira bertan. 

 

“C” kartazalaren titulua “PROPOSAMEN 

EKONOMIKOA ETA AUTOMATIKOKI 

BALORATUKO DIREN IRIZPIDEAK” izango da 

eta ondoko agiriak sartuko dira bertan: 

 

a) I. Eranskinean xedatutako ereduaren araberako 

proposamen ekonomikoa. 

 

b) Baldintza-agiri honen 16. klausulan adierazitako 

automatikoki antzemateko irizpideei erreferentzia 

egiten dieten agiriak.  

  

Eskatutako agiriak jatorrizkoak edo 

Administrazioak edo notarioak egiaztatutako kopia 

konpultsatuak izan daitezke. Agiri horien 

fotokopiak ere aurkeztu ahal izango dira baina, 

kasu horretan, lehen sailkatuak fotokopia horiek 

benetakoak direla erakutsiko du jatorrizkoak 

emanez. 

 

  

21. AURKEZTUTAKO AGIRIAK IREKITZEA 

ETA PROZESATZEA ETA ENPRESAK 

AUKERATZEA 

Proposamenak aurkezteko epea amaitzen 

denean, honako lan hauek burutuko dira: 

 

 

 

el correspondiente certificado no han 

experimentado variación. 

  

El certificado mencionado en el apartado 

anterior podrá ser expedido electrónicamente.  

 

El sobre “B” se subtitulará “CRITERIOS DE 

VALORACION QUE DEPENDEN DE UN 

JUICIO DE VALOR” y contendrá los 

documentos referidos a los criterios cuya 

valoración depende de un juicio de valor, 

señalados en la cláusula 16 de este pliego. 

 

El sobre “C” se subtitulará “PROPOSICION 

ECONOMICA Y CRITERIOS DE 

VALORACION AUTOMATICA” y contendrá 

los siguientes documentos: 

 

a) Proposición económica ajustada al modelo 

incorporado en el Anexo I. 

 

b) Documentos referidos a los criterios de 

apreciación automática señalados en la 

cláusula 16 de este pliego.  

  

La documentación exigida se podrá presentar 

en original o copia de la misma, debidamente 

compulsada o autenticada por la 

Administración o por notario. También se 

podrá presentar dicha documentación en 

fotocopia simple, pero en este caso el primer 

clasificado deberá acreditar la autenticidad de 

tales fotocopias mediante la aportación de los 

correspondientes originales. 

 

  

21. APERTURA Y TRATAMIENTO DE LA 

DOCUMENTACION PRESENTADA Y 

SELECCIÓN DE EMPRESAS 

Vencido el plazo de presentación de 

proposiciones se llevarán a cabo las siguientes 

actuaciones: 
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1. “A” KARTAZALA IREKIKO DA ETA BERTAN 

DAUDEN AGIRIAK PROZESATUKO DIRA 

Mahaiak "A" kartazalean dauden agiriak 

sailkatuko ditu. Horretarako, lehiatzaileei beren 

gaitasun eta kaudimenari buruzko argibide eta 

agiri gehiago eskatu ahal izango dizkie, eta 

lehiatzaileek egutegiko bost eguneko apea izango 

dute haiek aurkezteko, Herri Administrazioen 

Kontratuen legearen Araudi orokorraren 22. 

artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz. Mahaiak 

interesdunei ahoz eskatu behar dizkie argibide eta 

agiri osagarri horiek, eta gainera eskaera idatzia 

jarri behar du kontratazio-organoaren iragarki 

oholean eta kontratatzailearen profilean. Era 

berean, lehiatzaileek aurkeztutako agirietan 

zuzentzeko moduko akatsak agertzen badira, 

Mahaiak ahoz eta iragarki bidez emango die 

horren berri lehiatzaileei eta, aipatu Araudiaren 81. 

artikuluak dioenaren arabera, hiru egun 

balioduneko epea jarriko die akatsak zuzen 

ditzaten. 

 

2. ENPRESAK AUKERATZEA 

Behin agiriak sailkaturik, eta akats eta hutsuneak 

zuzendu eta gero, halakorik badago, agiri honen 

20. baldintzan azaltzen diren irizpideak zein 

enpresak betetzen dituzten zehaztuko du 

Mahaiak, eta berariaz adieraziko du zein enpresa 

onartu dituen lehiaketarako, zien baztertu dituen 

eta zergatik baztertu dituen.   

 

3. “B” KARTAZALA PUBLIKOKI IREKITZEA 

"B" kartazalean aurkeztutako dokumentazioa, 

balio-judizio baten araberako irizpideen arabera 

baloratu beharreko agiriak dituena, ekitaldi publiko 

batean irekiko da. Helburu horretarako, 

dokumentazio horretan akatsak edo gabeziak 

zuzendu behar badira, Mahaiak, gehienez, sei 

egun balioduneko epea emango du horretarako, 

Sektore Publikoko Kontratuen Legea zati bat 

garatzen duen maiatzaren 8ko 817/2009 Errege-

1. APERTURA DEL SOBRE “A” Y 

TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACION 

QUE CONTIENE 

La Mesa calificará la documentación incluida 

en el sobre “A”. A tal efecto, podrán pedirse 

aclaraciones o documentos complementarios 

sobre la capacidad y solvencia de los 

licitadores que habrán de aportarse, tal como 

dispone el art. 22 del Reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, en el plazo de cinco días naturales. 

La solicitud de aclaraciones o información 

complementaria será comunicada por la Mesa 

verbalmente a los interesados, anunciándose, 

igualmente, en el tablón de anuncios del 

órgano de contratación y en el perfil de 

contratante. En la misma forma comunicará la 

Mesa la existencia de vicios subsanables en la 

documentación presentada para que en el 

plazo, en este caso, de tres días hábiles, 

según el art. 81 del citado Reglamento, los 

licitadores corrijan o subsanen los defectos 

observados. 

 

2. SELECCIÓN DE EMPRESAS 

La Mesa, una vez calificada la documentación 

presentada y subsanados, en su caso, los 

defectos u omisiones observados, procederá a 

determinar las empresas que se ajustan a los 

criterios de selección de las mismas, 

determinados en la letra e) de la cláusula 20 

de este pliego, con pronunciamiento expreso 

sobre los admitidos a la licitación, los 

rechazados y sobre las causas de su rechazo.   

 

3. APERTURA PUBLICA DEL SOBRE “B” 

La documentación presentada en el sobre “B”, 

comprensiva de los criterios que dependen de 

un juicio de valor, será abierta en acto público. 

A estos efectos, si resultara precisa la 

subsanación de errores u omisiones en esta 

documentación la Mesa concederá para 

efectuarla un plazo máximo de seis días 

hábiles, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 
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dekretuaren 27. artikuluan xedatutakoaren 

arabera. 

 

4. “C” KARTAZALA PUBLIKOKI IREKITZEA 

“B” kartazalean aurkeztutako dokumentazioa ireki 

eta baloratu ondoren, “C” kartazala irekiko da 

jendaurrean, lehiatzaileei bidalitako posta 

elektronikoan adierazitako egunean eta orduan. 

Helburu horretarako, dokumentazio horretan 

akatsak edo gabeziak zuzendu behar badira, 

Mahaiak, gehienez, sei egun balioduneko epea 

emango du horretarako. 

 

Irekiera-ekitaldi horretan, eskaintza bakoitzean 

balio-judizio baten araberako irizpideei eman 

zaien balorazioaren berri emango da. 

 

5. ESKAINTZAK SAILKATZEA 

Irizpide guztiak balioesten direnean, Mahaiak 

aurkeztutako proposamenak sailkatuko ditu 

garrantziaren arabera eta esleipen-proposamena 

aurkeztuko dio esleipena egin behar duen 

kontratazio-organoari. 

 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu 

Bateratuaren 152. artikuluan aurreikusitakoaren 

arabera, eskaintza anormaltzat edo neurriz 

gainekotzat jotzen denean, lehiatzaileari (edo 

lehiatzaileei, hala dagokienean) entzungo zaio, 

eta dagokion zerbitzuaren aholkularitza teknikoa 

jasoko da.  

 

Horrelakoetan, eskatutako txostenak ikusi eta 

lehiatzaileak esandakoa entzun ondoren, 

kontratazio-organoak Administrazioak ezarri 

dituen baldintzen arabera zerbitzua modu egokian 

bete dezakeen proposamen ekonomiko 

hoberenaren aldeko esleipena egitea erabakiko 

du. 

 

 

27 del RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que 

se desarrolla parcialmente la LCSP. 

 

4. APERTURA PUBLICA DEL SOBRE “C” 

Tras la apertura y valoración de la 

documentación contenida en el sobre “B”, se 

llevará a cabo la apertura pública del sobre “C” 

el día y hora que se notifique por correo 

electronico. A estos efectos, si resultara 

precisa la subsanación de errores u omisiones 

en esta documentación, la Mesa concederá, 

asimismo, para efectuarla un plazo máximo de 

seis días hábiles. 

 

En este acto se dará a conocer la valoración 

asignada a los criterios dependientes de un 

juicio de valor en cada oferta. 

 

5. CLASIFICACION DE LAS OFERTAS 

Una vez valorados todos los criterios, la Mesa 

procederá a la clasificación de las 

proposiciones presentadas por orden 

decreciente y elevará la propuesta de 

adjudicación del contrato al órgano de 

contratación que haya de efectuar la misma. 

 

Al amparo de lo previsto en el art. 152 del 

TRLCSP, cuando se identifique una o varias 

proposiciones que puedan ser consideradas 

desproporcionadas o anormales, la 

declaración del carácter desproporcionado o 

anormal de las ofertas requerirá la previa 

audiencia del licitador o, en su caso, licitadores 

que las hayan presentado y el asesoramiento 

técnico del servicio correspondiente.  

 

En este caso, el órgano de contratación, a la 

vista de la justificación efectuada por el 

licitador y de los informes solicitados, acordará 

la adjudicación a favor de la proposición 

económicamente más ventajosa que se estime 

que pueda ser cumplida a satisfacción de la 

Administración. 
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Aitzitik, kontratazio-organoak eskaintza ezin dela 

bete uste badu, balio anormal edo neurrigabeak 

dituelako, sailkapenetik baztertuko du eta 

ekonomikoki proposamenik onuragarrienaren 

aldeko esleipena egingo du, proposamenak 

sailkatu diren ordenari jarraiki. 

 

Emandako pauso guztien berri emango da 

espedientean, derrigorrean idatziko diren aktetan 

jasoz.  

 

6. ERREKERIMENDUA LEHEN SAILKATUARI 

Aurreko pausoak eman ostean, errekerimendua 

jaso eta hurrengo egunetik aurrera kontatzen 

hasita hamar egun balioduneko epean, lehen 

sailkatuari honako ekintzak egin ditzala eskatuko 

zaio: 

 

a) Gizarte Segurantzarekiko zerga-obligazio 

guztiak beteta dituela egiaztatuko duen agiria 

aurkeztu behar du. Ez da beharrezkoa izango 

agiri horiek berriz ere aurkeztea 

proposamenarekin batera aurkeztu baditu. 

 

b) Kontratua burutzeko beharrezkoak izango 

diren bitartekoak esleitzeko konpromisoa 

betetzen duela ziurtatuko duen agiria 

aurkeztea, baldintza-agiri honen 20. klausulako 

e) letraren arabera.  

 

c) Behin betiko bermea jarri duela egiaztatuko 

duen agiria. 

 

d) Jatorrizko agiriak aurkeztuko ditu, 

proposamena osatzen duten kartazaletan 

fotokopia hutsak aurkeztu badira. 

 

e) Kontratatutako erantzukizun zibileko 

polizaren kopia, Agiri hauen 22. klausulan 

ezarritakoaren arabera. 

 

 

Si por el contrario el órgano de contratación 

estimase que la oferta no puede ser cumplida 

como consecuencia de la inclusión de valores 

anormales o desproporcionados, la excluirá de 

la clasificación y acordará la adjudicación a 

favor de la proposición económicamente más 

ventajosa, de acuerdo con el orden en que 

hayan sido clasificadas. 
 

De todo lo actuado se dejará constancia en el 

expediente, en las correspondientes actas que 

necesariamente deberán extenderse. 

 

6. REQUERIMIENTO AL PRIMER 

CLASIFICADO 

Realizadas las actuaciones anteriores se 

requerirá al primer clasificado para que, dentro 

del plazo de diez días hábiles, a contar desde 

el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 

requerimiento, realice las siguientes 

actuaciones: 
 

a) Presentar la documentación justificativa del 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social. No será necesaria la 

presentación de esta documentación si las 

certificaciones las hubiese aportado junto con 

la proposición. 
 

b) Presentar la documentación justificativa de 

disponer efectivamente de los medios que, en 

su caso, se hubiese comprometido a adscribir 

a la ejecución del contrato, de acuerdo con lo 

previsto en la cláusula 20, letra e) de este 

pliego.  
 

c) Presentar la documentación justificativa de 

haber constituido la garantía definitiva. 
 

d) Presentar los originales de los documentos 

que, en su caso, hubiese aportado en 

fotocopia simple en los sobres que configuran 

la proposición. 
 

e) Copia de la póliza de responsabilidad civil 

contratada de conformidad con lo establecido 

en la cláusula 22  del presente Pliego. 
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Eskatutakoa ezarritako epean betetzen ez 

bada, lizitatzaileak bere eskaintza erretiratu 

egin duela ulertuko da eta, beraz, eskaintzak 

sailkatuta geratu diren ordena jarraituz, 

hurrengo lehiatzaileari eskatuko zaio agiri 

horiek aurkeztea. 

 

 

22. ESLEIPENA, FORMALIZAZIOA ETA 

GASTUAK 

Kontratazio-organoak, kontratua eskaintza 

ekonomiko onuragarriena aurkeztu duen 

lehiatzaileari esleitzea erabakiko du.  

 

Esleipena lehiatzaile guztiei jakinaraziko zaie eta 

Erakunde honen kontratatzailearen profilean 

argitaratuko da. 

 

Kontratua administrazio-agirian jasoko da eta 

lehiaketaren baldintzetara egokituko da zehatz-

mehatz. Agiri hori titulu nahikoa izango da edozein 

erregistro publikora jotzeko. Dena den, 

kontratistak kontratua eskritura publikoan jasotzea 

eska dezake; kasu horretan, bere kontura joango 

dira sortuko diren gastuak. 

 

Esleipenaren jakinarazpenean adierazitako 

epean, zeina ezingo den 15 egun baliodun baino 

gehiagokoa izan, esleipendunak honakoak egingo 

ditu: 

 

a) Administrazio honen bulegoetara etortzea, 

kontratua administrazio-agiri gisa 

formalizatzeko. 

 

b) Aldizkari ofizial bakar bateko publizitate 

ofizialeko gastuak ordaintzea. 

 

Azkenik, formalizazio-dokumentuan jasotzen den 

epearen barruan (sinatu eta gehienez 15 

egunera), esleipenduna Administrazio honetara 

De no cumplimentarse adecuadamente el 

requerimiento en el plazo señalado, se 

entenderá que el licitador ha retirado su oferta, 

procediéndose en ese caso a recabar la 

misma documentación al licitador siguiente, 

por el orden en que hayan quedado 

clasificadas las ofertas. 

 

 

22. ADJUDICACION, FORMALIZACION Y 

GASTOS 

El órgano de contratación acordará la 

adjudicación del contrato al licitador que 

presente la proposición que resulte 

económicamente más ventajosa.  

 

La adjudicación se notificará a todos los 

licitadores y se publicará en el perfil de 

contratante de esta Institución. 

 

El contrato se perfeccionará mediante su 

formalización en documento administrativo que 

se ajuste con exactitud a las condiciones de la 

licitación, constituyendo dicho documento título 

suficiente para acceder a cualquier registro 

público. No obstante, el contratista podrá solicitar 

que el contrato se eleve a escritura pública, 

corriendo de su cargo los correspondientes 

gastos. 

 

En el plazo que se señale en la notificación de 

la adjudicación, que no podrá exceder de 15 

días hábiles, el adjudicatario deberá realizar 

las siguientes actuaciones: 

 

a) Comparecer en esta Administración para 

formalizar el contrato en documento 

administrativo. 

 

b) Pagar los gastos de publicidad oficial en un 

solo Boletín. 

 

Finalmente, dentro del plazo que se consigne 

en el documento de formalización, y que no 

será superior a 15 días desde la firma del 

mismo, el adjudicatario deberá comparecer en 
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etorriko da proiektuaren zuinketa egiaztatu eta 

dagokion akta sinatzera. Une horretatik aurrera, 

kontratua burutzeko epea hasiko da kontatzen. 

 

 

 

III. KONTRATUA BURUTZEA. 

 

 

23. ESLEIPENDUNAREN BETEBEHAR 

OROKORRAK 

1. Kontratua esleitzen zaion enpresak kontratuan 

aurreikusitako epeetan burutu eta eman beharko 

dizkio Legazpiko Udalari proiektatutako lanak. 

 

2. Obrak egiterakoan, zorrotz jarraitu behar dira 

proiektuan eta baldintzen eta ezaugarrien 

agirietan ezarritakoak, aplikagarriak diren arau 

orokorrak eta kontratatutako lanen izaeragatik 

dagozkion arau teknikoak, bai eta proiektua 

interpretatuz obra zuzendariak esleipendunari 

eman diezazkiokeen jarraibideak. Jarraibideak 

ahoz ematen direnean, alderdiak lotuko badituzte, 

idatziz berretsi behar dira ahalik eta azkarren. 

 

3. Kontratua esleipendunaren arrisku eta benturan 

gauzatuko da, Sektore Publikoko Kontratuen 

Legearen testu bateratuak 231. artikuluan 

xedatutakoaren kalterik gabe. 

 

4. Esleipendunak izango du proiektuan 

aurreikusitako lanak zuzen garatu eta egitearen 

ardura, obrak behar bezala bukatu arte. 

 

5. Obrak gauzatzen diren bitartean eta berme 

epea bete artean, esleipendunak izango du 

eraikuntzan antzeman daitezkeen akatsen 

erantzukizuna. 

 

 

 

esta Administración para comprobar el 

replanteo del proyecto y firmar la 

correspondiente acta, momento desde el cual 

comenzará a contar el plazo de ejecución del 

contrato. 

 

 

III. EJECUCION DEL CONTRATO 

 

 

23. OBLIGACIONES GENERALES DEL 

CONTRATISTA. 

1. La empresa adjudicataria del contrato quedará 

obligada a ejecutar y entregar al Ayuntamiento de 

Legazpi las obras proyectadas en los plazos 

contractuales previstos. 

 

2. Las obras deberán ejecutarse con estricta 

sujeción al Proyecto y pliegos aprobados, a la 

normativa de general aplicación y, en todo caso, 

a las reglas técnicas propias de la naturaleza de 

los trabajos contratados, y conforme a las 

instrucciones, que en interpretación técnica de 

éste diere al contratista el director de la obra. 

Cuando dichas instrucciones fueren de carácter 

verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el 

más breve plazo posible, para que sean 

vinculantes para las partes. 

 

3. La ejecución del contrato se realizará a riesgo 

y ventura del contratista, sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 231 del TRLCSP. 

 

4. El contratista será responsable del correcto 

desarrollo y ejecución de las soluciones previstas 

en el Proyecto hasta la terminación satisfactoria 

de las obras. 

 

5. Durante el desarrollo de las obras y hasta que 

se cumpla el plazo de garantía, el contratista es 

responsable de los defectos que en la 

construcción puedan advertirse. 
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Zuzendariaren iritziz obraren zatiren bat gaizki 

egina badago, esleipendunak berriro egin beharko 

du, horregatik kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik 

gabe, akatsa lanaren harrera egin eta gero aurkitu 

bada ere. 

 

Akatsa duten edo kontratuko baldintzak zorrotz 

betetzen ez dituzten obra unitateak daudela 

antzemanez gero baina, hala ere, obra 

zuzendariak onargarriak direla uste badu, 

onartzeko proposa diezaioke Administrazioari, 

prezioetan beherapena eginda.  Kasu horretan, 

Administrazioak ezarritako prezio beherapena 

onartzera behartuta dago esleipenduna, edo, 

bestela, nahiago badu, gaizki dauden obra 

unitateak desegin eta berriz eraiki beharko ditu, 

bere kontura eta kontratuko baldintzen arabera. 

 

6. Esleipendunak titulazio egokia duen 

topografiako teknikari bat jarriko du, kontratuan 

halako baten beharra duten lan guztiak egiteko. 

 

7. Esleipendunak bere kontura egin beharko ditu 

bulegoetarako eraikinak, biltegiak, txabolak, 

sarbide pistak, zerbitzu bideak eta behar diren 

gainerako gauzak, eta obrak amaitzean, 

desmuntatu eta kendu egin beharko ditu denak.  

Gauza horiek izango dituzten sarbide, kokaleku, 

kotak, eta abar, obra zuzendaritzak baimendu 

beharko ditu. 

 

8. Esleipendunak, obrak amaitu ondoren edo ahal 

den neurrian obrak bukatu aurretik, erretiratu 

egingo ditu obra egiteko eraikitako guztia, 

instalazioak, obra lagungarriak edo behin-

behinekoak, erremintak, materialak,… eta hori 

guztia bere kontura egingo du. Dena erretiratu 

ondoren, garbitu egingo du haiek egon diren 

eremu osoa eta garbi eta hondakinik gabe utziko 

du. 

 

9. Esleipenduna behartuta dago bide publikoak 

libre eta egoera onean uztera, eta behar adina lan 

Si a juicio del facultativo director, hubiera alguna 

parte de la obra ejecutada deficientemente, el 

contratista deberá rehacerla sin derecho a 

indemnización de ningún género, aunque se 

hubiera  apreciado después de la recepción. 

 

Si la dirección estima que las unidades de obra 

defectuosas o que no cumplen estrictamente las 

condiciones del contrato son, sin embargo, 

admisibles, puede proponer a la administración 

su aceptación, con la consiguiente rebaja en los 

precios. El contratista, en tal caso, queda 

obligado  a aceptar los precios rebajados fijados 

por la Administración, salvo que prefiera demoler 

y reconstruir las unidades defectuosas por su 

cuenta y con arreglo a las condiciones del 

contrato. 

 

6. El contratista pondrá a disposición del contrato 

un técnico en topografía con titulación suficiente 

para la realización de todos los trabajos que así 

lo requieran. 

 

7. El contratista queda obligado a construir por su 

cuenta y a desmontar y retirar, al fin de las obras, 

todas las edificaciones auxiliares para oficinas, 

almacenes, cobertizos, pistas de acceso, 

caminos de servicio, … etc. que resulten 

necesarios. Todas estas construcciones deberán 

estar supeditadas a la aprobación de la Dirección 

de Obra, en lo que se refiere a su acceso, 

ubicación, cotas, etc. 

 

8. El contratista, al finalizar las obras o con 

antelación en la medida que sea posible, retirará 

por su cuenta todas las edificaciones, 

instalaciones y obras auxiliares o provisionales 

así como las herramientas, materiales, … etc. 

Una vez retiradas, procederá a la limpieza de los 

lugares ocupados por las mismas dejando éstos, 

en todo caso, limpios y libres de escombros. 

 

9. El contratista queda obligado a dejar libres y 

en buen estado las vías públicas, debiendo 

realizar las obras necesarias para dejar tránsito a 

peatones y vehículos durante la ejecución de las 
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egin behar ditu oinezkoak eta ibilgailuak obrek 

dirauten bitartean arazorik gabe ibil daitezen. 

Obren eragina jasaten duten zerbitzuei dagozkien 

jarduketak Obra Zuzendaritzaren agindupean 

egingo dira, hartara trafikoaren afekzioak ahalik 

eta txikienak izan daitezen eta erabiltzaileen bide 

segurtasuna bermatu dadin. Bereziki, obrak egin 

bitartean erabiltzen diren herri bideak erabilera 

baldintza egokitan mantendu beharko dira, eta 

bideen garbitasuna eta erabiltzaileen segurtasuna 

zaindu beharko dira. 

 

10. Behin-behineko instalazio eta obrek erabiliko 

duten eremua obraren aurretik zegoen moduan 

utzi beharko du esleipendunak. Hala egiten ez 

badu, obra zuzendaritzak, abisatu ondoren, lan 

horiek egiteko agindua eman dezake, gastuak 

kontrataren kontura izango direlarik. 

 

11. Lanak egiteko esleipendunak lantalde eta 

langile egokiak erabili behar ditu, lan eta 

espezialitate bakoitzak eskatzen dituen premiei 

erantzuteko. 

 

12. Esleipendunak material guztiak eta obra bera 

babestu behar ditu eraikitze aldian kalterik jasan 

ez dezaten, eta material sukoiak bildu eta suteen 

aurka babestu behar ditu. 

 

13. Behar bezain garbi izan behar ditu obra 

barruko nahiz kanpoko gune guztiak, eta 

soberakinak eta hondakinak kendu beharko ditu 

bertatik. 

 

14. Esleipendunak, kontratua burutzeko aldi 

osoan (luzapenak barne) eta dagokion berme-

epean zehar (handitzeak barne), kontratatuta 

izango du aseguru bat. Aseguru poliza horrekin 

obraren ondorioz hirugarrenei sor 

dakizkiekeen kalteengatiko erantzukizunari 

egingo dio aurre. Aseguru-polizaren 

gutxieneko estaldura: 300.000,00 €. 

 

obras. Las actuaciones correspondientes a 

servicios afectados por las obras se realizarán 

siguiendo las instrucciones de la Dirección de 

Obra de modo que se reduzcan al mínimo las 

afecciones al tráfico y se garantice la seguridad 

vial de los usuarios. En particular los caminos 

públicos que sean utilizados durante las obras 

deberán mantenerse en todo momento en 

condiciones de uso correctas, cuidándose 

especialmente su limpieza y la seguridad de los 

usuarios. 

 

10. El contratista procederá al tratamiento de las 

superficies afectadas por las instalaciones y 

obras provisionales restituyéndolas a su estado 

original. Si no procediese así, la Dirección de 

Obra, previo aviso, podrá ordenar que se 

ejecuten las citadas labores con cargo a la 

contrata. 

 

11. El contratista deberá ejecutar los trabajos con 

el equipo y medios personales adecuados, 

respondiendo en todo momento a las 

necesidades propias de las distintas labores y 

especialidades. 

 

12. El contratista deberá proteger todos los 

materiales y la propia obra contra todo deterioro y 

daño durante el periodo de construcción y deberá 

almacenar y proteger contra incendios todos los 

materiales inflamables. 

 

13. Deberá conservar en perfecto estado de 

limpieza todos los espacios interiores y exteriores 

a la obra, evacuando los desperfectos y basuras. 

 

14. El contratista deberá disponer, durante el 

periodo total de duración de la ejecución del 

contrato (prórrogas incluidas) y del 

correspondiente plazo de garantía (ampliaciones 

incluidas), de un contrato de seguro que cubra 

su responsabilidad por daños a terceros así 

como el correspondiente de daños a la obra, 

con una cobertura mínima de 300.000,00 €. 
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15. Esleipendunaren betebeharra da 

Administrazioari jakinaraztea nortasun juridikoari 

eragin lekiokeen edozein aldaketa, eta fakturak 

ordaintzeko legezko epea eten egingo da datu 

horiek egiaztatu arte. 

 

16. Esleipendunak lantalde eta langile egokiak 

erabiliz burutu beharko ditu lanak, une oro, 

lanak egitetik sortuko diren premiei erantzunez. 

 

17. Zehazki, bere kontura aurreikusi behar du 

proiekturako eta obrarako beharko duen 

laguntza tekniko guztia, lan eta espezialitate 

bakoitzak eskatzen dituen premiei ondo 

erantzuteko gai izango dena. 

 

18. Obra zuzendariaren ustez, obrako gai edo 

punturen bat bereziki zaila edo kritikoa delako 

espezialista arduradunen bat izendatu behar 

bada, Administrazioak horretara behartu 

dezake esleipenduna. 

 

19. Esleipenduna behartuta dago, agiri honetan 

aipatzen diren lanak egiteko, bere eskaintzan 

izenez aipatutako teknikariak eta beste 

langileak izendatzera. Beraz, kontratuak 

dirauen bitartean, lanaldi osoko jarduna duten 

langileek ezingo dute beste lan bati ekin. Modu 

horretan, esleipendunak ezin izango ditu bere 

eskaintzan ezarritako eskumeneko langileak 

ordezkatu, lan horien Zuzendariaren berariazko 

baimenik gabe. Betebehar honek funtsezko 

izaera du Sektore Publikoko Kontratuen 

Legearen testu bateratuko 223.f) artikuluan 

aurreikusitako ondorioetarako. Horregatik, 

esleipendunak bere eskaintzan sartutako 

teknikariak aldatu ahal izateko 

Administrazioaren onarpena beharko du eta, 

hala eskatzen bazaio, sartu nahi dituen langile 

berrien curriculumak aurkeztu beharko ditu 

aldez aurretik. 

 

 

15. Es obligación del contratista comunicar 

fehacientemente a la Administración cualquier 

cambio que afecte a su personalidad jurídica, 

suspendiéndose el cómputo de los plazos 

legalmente previsto para el abono de las facturas 

correspondientes hasta que se verifiquen los 

mismos. 

 

16. El contratista deberá ejecutar las obras con 

el equipo y medios personales adecuados, 

respondiendo en todo momento a las 

necesidades que se deriven de la marcha de 

los trabajos. 

 

17. Deberá, en concreto, prever a su cargo la 

necesaria asistencia técnica al proyecto y 

obra, con la capacidad suficiente como para 

atender las necesidades propias de los 

distintos trabajos y especialidades. 

 

18. La Administración podrá exigir al 

contratista el nombramiento de especialistas 

responsables en aquellos temas o materias 

especialmente delicados o críticos que a juicio 

de la Dirección facultativa de las obras así lo 

requieran. 

 

19. El contratista estará obligado a asignar 

para la ejecución de los trabajos a que se 

refiere el presente pliego, los facultativos y el 

resto del personal nominados en su oferta. Por 

consiguiente, durante la vigencia del contrato, 

el personal asignado al mismo con dedicación 

completa, no podrá intervenir en otro trabajo. 

Asimismo, el contratista no podrá sustituir al 

personal establecido en su oferta, sin la 

expresa autorización del Director del contrato. 

Esta obligación tiene el carácter de esencial a 

los efectos previstos en el artículo 223 f) del 

TRLCSP. A estos efectos, cualquier sustitución 

del personal técnico incluido en su oferta 

deberá ser aceptada por la Administración 

previa presentación, si así se exige, del 

curriculum de la persona o personas de nueva 

designación. 
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20. Esleipendunak bere eskaintzan aipatutako 

makinak eta bitarteko teknikoak ere obretan jarriko 

ditu eta, oro har, obrak ondo egiteko behar diren 

guztiak. Betebehar honek funtsezko izaera du 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu 

bateratuko 223.f) artikuluan aurreikusitako 

ondorioetarako. 
 

21. Esleipendunak bere eskaintzan sartutako 

makinak edo bitarteko teknikoak aldatu ahal 

izateko, proposamen arrazoitu bat aurkeztu 

beharko du, eta Administrazioaren onarpena 

behar du. 
 

22. Makinak eta bitarteko teknikoak lana ongi 

egiteko baldintzatan eduki behar dira, eta 

kontratuaren xede-obrara behar besteko 

dedikazioa eskainiko diote. Erretiratu nahi 

izanez gero, aurrena zuritu egin beharko da 

xede zuten lan unitatea amaitu dela, eta 

ondoren, Zuzendaritzak baimendu egin beharko 

du. 
 

23. Aplikagarria den araudian aurreikusitako 

betebeharrez gain, lanak hasi baino lehen, obra 

egingo duen pertsona fisiko edo juridikoak jabeari 

plan bat aurkeztu beharko dio, obra egiterakoan 

sortuko diren eraikitzeko eta eraisteko 

hondakinekin zerikusia duten eskakizunak nola 

beteko dituen azaltzen duena, batez ere 

ekainaren 26ko 112/2012 Dekretuan, (Euskadiko 

Autonomia Erkidegoan eraikitzeko eta eraisteko 

hondakinak sortzea eta kudeatzea arautzekoa) 

jasotakoak. 
 

Zuzendaritza Fakultatiboak plana ontzat eman 

ondoren eta jabetzak onartu ondoren, obraren 

kontratu-agiriak osatzera pasatuko da. 
 

Baldintza horiek ez betetzeak berarekin 

ekarriko du Sektore Publikoko Kontratuen 

Legearen Testu Bateratuko 212. artikuluan 

zehazten den zigorra ezartzea, kontratuaren 

xede den prestazioa behar bezala ez 

betetzeagatik. 

20. El contratista aportará también a las obras la 

maquinaria y los medios técnicos incluidos en su 

propuesta y, en general, cuantos se precisen 

para la buena ejecución de aquellas. Esta 

obligación tiene el carácter de esencial a los 

efectos previstos en el artículo 223 f) del 

TRLCSP. 

 

21. Cualquier sustitución de la maquinaria o 

medios técnicos incluidos en su oferta deberá 

ser aceptada por la Administración, previa 

presentación de una propuesta justificada. 

 

22. La maquinaria y los medios técnicos se 

mantendrán en todo momento en condiciones 

de trabajo satisfactorias y con la dedicación 

necesaria a las obras objeto del contrato, no 

pudiendo ser retirados sin autorización de la 

Dirección facultativa, previa justificación de la 

terminación de las unidades de obra para cuya 

ejecución se habían previsto. 

 

23. Además de las obligaciones previstas en la 

normativa aplicable, antes de que comiencen los 

trabajos, la persona física o jurídica que ejecute 

la obra estará obligada a presentar a la propiedad 

de la misma un plan que refleje cómo llevará a 

cabo las obligaciones que le incumban en 

relación con los residuos de construcción y 

demolición que se vayan a producir en la obra, 

en particular las recogidas en el Decreto 

112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición a nivel autonómico del 

País vasco. 

 

El plan, una vez aprobado por la dirección 

facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a 

formar parte de los documentos contractuales de 

la obra. 

 

El incumplimiento de estas obligaciones dará 

lugar a la imposición de la penalidad prevista 

en el artículo 212 del TRLCSP, por ejecución 

defectuosa de la prestación objeto del 

contrato. 
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Zigorra, bete ez denaren araberakoa izango da, 

proportzio irizpide baten bidez. 

 

 

24. AZPIKONTRATAZIOA  

Esleipendunak beste norbaitekin hitzartu dezake 

lanaren zati bat hark egitea. Enpresa 

esleipendunak hirugarrenekin azpikontratatutako 

zatiak edo zatiek ezingo dute kontratuaren % 20a 

gainditu. 

 

Azpikontratuak egiteko, Sektore Publikoko 

Kontratuen Legearen testu bateratuaren 227. 

artikuluko 2. atalak xedatutakoa bete beharko 

da. 

 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu 

bateratuaren 227.2 artikuluak ezarritako 

betebeharrak ez badira betetzen, artikulu 

bereko 3 eta 4. atalek ezarritakoa aplikatuko 

da. 

 

Enpresa esleipendunak azpikontratatutako 

enpresei egin beharreko ordainketak Sektore 

Publikoko Kontratuen Legearen testu 

bateratuaren 228. artikuluan xedatutakoaren 

arabera egin beharko dira.  

 

Enpresa esleipendunak, gainera, honako 

betebehar hauek izango ditu: 

 

a) Enpresa esleipendunak azpikontratazio 

prozesuan bete egin beharko ditu 2006ko 

urriaren 18ko eraikuntzaren arloan 

azpikontratazioa arautzeko 32/2006 Legea, 

ezarritako arauak, baita laneko segurtasun eta 

osasun arloan indarrean dauden arauak ere, 

eta azpikontratatutako orori ere araudi hori 

betearaziko dio. Hain zuzen ere, egiaztatu egin 

beharko du azpikontratatzen duen enpresa orok 

kontratua gauzatzean honako betebehar hauek 

betetzen dituela: 

 

 

La penalidad será conforme a la gravedad del 

incumplimiento, de acuerdo con un criterio de 

proporcionalidad. 

 

 

24. SUBCONTRATACIÓN 

La empresa contratista podrá concertar con 

terceros la realización parcial de la prestación, sin 

que las prestaciones parciales que la empresa 

adjudicataria subcontrate con terceros puedan 

exceder del 20% del contrato. 

 

La celebración de los subcontratos estará 

sometida al cumplimiento de los re uisitos 

exigibles de conformidad con el apartado 2 del 

artículo 227 del TRLCSP. 

 

En caso de incumplimiento de las obligaciones 

establecidas en el artículo 22 .2 TRLCSP será 

de aplicación lo dispuesto en los apartados 3 y 

4 del mismo artículo. 

 

Los pagos  ue la empresa contratista realice a 

las empresas subcontratistas deberán 

ajustarse a lo dispuesto en el artículo 228 del 

TRLCSP.  

 

La contratista cumplirá, además, las siguientes 

obligaciones: 

 

a) La empresa contratista cumplirá las normas 

sobre subcontratación establecidas en la Ley 

32 2006, de 18 de octubre, Reguladora de la 

Subcontratación en el Sector de la 

Construcción, así como la normativa vigente 

en materia de seguridad y salud en el trabajo, 

y asegurará el cumplimiento de dicha 

normativa por parte cada subcontratista. En 

concreto, deberá verificar  ue toda empresa 

 ue subcontrate cumple las siguientes 

obligaciones, con relación a la ejecución del 

contrato: 
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- jarduera aurrera eramateko eta lanen 

zuzendaritza zuzenean gauzatzeko bitarteko 

egokiak eta gutxieneko azpiegitura baduela, eta 

ez dela legez kontrako langileen lagapenik 

eman. 

 

- langileek laneko arriskuen prebentzioaren 

arloan beharrezkoa den prestakuntza dutela. 

 

- Prebentzio antolakuntza egokia duela. 

 

- Dagozkion betebehar guztiak betetzen dituela 

laneko segurtasun eta osasun arloan eta, 

zehazki, prebentzio jarduerak koordinatzeari 

buruzkoak eta beharrezkoak diren prebentzio 

baliabideak baliatzeari buruzkoak. 

 

-  Egiaztatutako Enpresen Erregistroan izena 

emanda dagoela. 

  

- legeak azpikontratazio erregimenerako 

ezarritako mugak betetzen dituela. 

 

b) Enpresa esleipendunak Azpikontratazio 

Liburua eduki beharko du, eta liburu hori eskura 

egongo da obran esku hartzen duten eragile 

guztientzat. Gainera, Azpikontratazio Liburuan 

jasotako ohar guztiak segurtasun eta osasun 

arloko koordinatzaileari jakinarazi beharko 

dizkio. 

 

Enpresa esleipendunak egiaztatu behar du, 

azpikontratatutako jarduerari ekin aurretik, 

azpikontratatutako enpresetako langileen 

Gizarte Segurantzako alta eta afiliazioa, eta 

kontratazio organoari jakinarazi behar dio. 

 

d) Esleipendunak inola ere ezingo du hitzartu 

kontratuaren zati bat egitea lege 

ordenamenduaren arabera kontratatzeko 

ezgaituta dauden pertsonekin edo Sektore 

Publikoko Kontratuen Legearen testu 

- que dispone de infraestructura y medios 

adecuados para llevar a cabo la actividad y 

ejercer directamente la dirección de los 

trabajos, y  ue no se haya producido la cesión 

ilegal de personas trabajadoras. 

 

-  ue su personal dispone de la formación 

necesaria en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

 

-  ue dispone de una organización preventiva 

adecuada. 

 

-  ue cumple todas las obligaciones en materia 

de seguridad y salud laboral y, más 

concretamente, la normativa sobre la 

coordinación de actividades preventivas y 

puesta a disposición de los recursos 

preventivos cuando sean necesarios. 

 

-   ue está inscrito en el Registro de Empresas 

Acreditadas. 

  

-  ue cumple los límites en el r gimen de 

subcontratación establecidos en la Ley. 

 

b) La empresa contratista deberá disponer del 

Libro de subcontratación y dar acceso al Libro 

de subcontratación a todos los agentes  ue 

intervienen en la obra, y comunicar cada 

subcontratación anotada en el Libro de 

Subcontratación al coordinador de seguridad y 

salud. 

 

c) La empresa contratista comprobará, con 

carácter previo al inicio de la actividad 

subcontratada, la afiliación y el alta en la 

Seguridad Social de las y los trabajadores de 

las empresas con las cuales subcontrate y 

deberá comunicarlo al órgano de contratación. 

 

d) En ningún caso podrá concertarse por la 

empresa contratista la ejecución parcial del 

contrato con personas inhabilitadas para 

contratar de acuerdo con el ordenamiento 
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bateratuaren 60. artikuluan jasotako kasuetan 

daudenekin. 

 

Aurreko paragrafoetan ezarritako betebeharrak 

exekuzio baldintza berezi moduan ezartzen 

dira, baldin eta ez badaude jasoak indarrean 

dagoen kontratazio araudian, eta egiaztatu egin 

beharko dira kontratua gauzatzean.  

 

 

25. OBREN ZUZENDARITZA 

Zuzendaritza fakultatiboak gauzatuko ditu lanak, 

Legazpiko Udaleko Hirigintza departamentuaren 

zaintzapean eta kontrolpean.  Kontratistari bere 

obrako ordezkariaren bitartez helaraziko zaizkio 

aginduak eta jarraibideak. 

 

Obra zuzendaritzak emandako jarraibideek ezingo 

dituzte proiektua edo Ezaugarri Teknikoen Agiria 

aldatu, baina interpretatu eta argitu ditzakete. 

 

Kontratistak uneoro, obran bertan eta obra 

zuzendaritzaren esku eduki behar ditu “Aginduen 

Liburua” eta “Azpikontratazioen Liburua”, eta 

indarrean dagoen legeriaren arabera erabiliko 

dira.  

 

 

26. LAN-PROGRAMA 

Kontratua sinatzen duenetik gehienez ere 

hamabost (15) egun naturaleko epean, 

esleipendunak bere eskaintzan jasotako lanen 

programaren garapen egoki bat jarri beharko du 

obra zuzendaritzaren onarpenaren mende, 

Administrazioaren Kontratuen Erregelamenduko 

144.3 artikuluan xedatutakoaren arabera.  

 

Lanen programak ezin du kontratuko baldintzetan 

aldaketarik ekarri; hala ere, obra egiteko epe osoa 

laburtzea edo epe partzialetan aldaketak egitea 

proposa dezake, baldin Administrazioaren kreditu 

jurídico, o comprendidas en alguno de los 

supuestos del artículo 60 del TRLCSP. 

 

Las obligaciones establecidas en los párrafos 

anteriores  ue no vienen impuestas en la 

normativa de contratación vigente se 

establecen como condiciones especiales de 

ejecución y deberán ser acreditadas en el 

marco de ejecución del contrato.  

 

 

25. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras se realizarán por la dirección 

facultativa, que estará bajo vigilancia y control del 

Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento 

de Legazpi. Las órdenes e instrucciones se 

emitirán al contratista por medio de su delegado 

de obra. 

 

Las indicaciones de la Dirección facultativa de las 

obras no podrán modificar el Proyecto o el Pliego 

de Prescripciones Técnicas aprobado pero sí 

interpretarlas y aclararlas. 

 

El contratista estará obligado a conservar y tener 

a disposición de la Dirección facultativa en todo 

momento y en la obra un "Libro de Ordenes" y un 

“Libro de Subcontratación”,  ue se utilizará de 

acuerdo con lo dispuesto en la legislación 

vigente.  

 

 

26. PROGRAMA DE TRABAJO 

El contratista, en el plazo máximo de quince (15) 

días naturales, contados desde la  formalización 

del contrato, deberá presentar a aprobación de la 

Dirección facultativa de las obras un desarrollo 

adecuado del Programa de Trabajos incluido en 

su oferta, conforme a lo establecido en el artículo 

144.3 RGLCAP.  

 

El programa de trabajo no podrá introducir 

ninguna modificación en las condiciones 

contractuales, si bien podrá proponer reducción 

en el plazo total y modificaciones en los plazos 
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baliabideek aldaketa horien ondorioz urteko 

zenbatekoetan egin beharko liratekeen doikuntzak 

egiteko aukera ematen badute, eta, nolanahi ere, 

obraren esleipeneko aurrekontu osoa gehitu gabe. 

 

Lanen programa onartzeko garaian finkatzen 

diren epe partzialak kontratuaren osagaitzat 

hartuko dira betearazte ondorioetarako. 

 

Legazpiko Udaleko organo eskudunak programari 

buruzko erabakia hartuko du programa jaso eta 

ondorengo hamabost (15) egun naturalen 

barruan, eta zenbait aldaketa sartzea edo 

ezaugarri jakin batzuk betetzea agindu dezake, 

baldin eta kontratuaren klausulen kontra ez 

badoaz.  Onartzen duen programaren arabera, 

Administrazioak zehaztuko ditu dagozkion epe 

partzialak. 

 

Lanen programa onartzen denean, kontratuari 

erantsiko zaio, eta, hala badagokio, urteko 

zenbatekoak doituko dira. 

Kontratatzaileak eguneratu egin beharko du Lan-

programa kontratuaren baldintzak aldatuko diren 

bakoitzean; horrela, Administraziotik jasoko dituen 

jarraibideen arabera kontratatzaileak eguneratu 

egin beharko du Lan-programa. 

 

Esleipendunak, obrek atxikitako zerbitzuak 

kentzeko eta berriz jartzeko uneekin egokituta 

eta haiekin koordinatuta egingo du bere lan 

programa, zerbitzu horien barnean kontuan 

hartuta, bai kontratuan sartutakoak, bai 

‘Iberdrola SA’, ‘Telefónica SA’, ‘Euskaltel SA’, 

‘Correos y Tel grafos SA’ eta gas 

hornikuntzako eta antzeko enpresek ematen 

dituztenak. 

 

Obra zuzendariak ziurtagiriak ez bideratzea 

erabaki dezake, harik eta kontratatzaileak lan-

programa behar bezala aurkeztuko duen arte; 

parciales de ejecución de la obra, siempre que 

las disponibilidades de crédito de la 

Administración permitan efectuar los reajustes de 

anualidades que se pudieran derivar de tales 

modificaciones, y sin que, en ningún caso, pueda 

suponer incremento del presupuesto total de 

adjudicación de la obra. 

 

Los plazos parciales que resulten procedentes 

fijar al aprobar el programa de trabajo se 

entenderán como integrantes del contrato a los 

efectos de su exigibilidad. 

 

El órgano competente del Ayuntamiento de 

Legazpi resolverá sobre el programa dentro de 

los quince días naturales siguientes a su 

presentación, pudiendo imponer la introducción 

de modificaciones o el cumplimiento de 

determinadas prescripciones, siempre que no 

contravengan las cláusulas del contrato. En base 

a dicha aprobación se fijarán, por la 

Administración, los plazos parciales 

correspondientes. 

 

Una vez aprobado el programa de trabajo, se 

incorporará al contrato, practicándose en su 

caso, el correspondiente reajuste de anualidades. 

El Programa de Trabajos deberá actualizarse por 

el contratista cada vez que se modifiquen las 

condiciones contractuales, procediendo a la 

fijación o actualización y puesta al día del mismo 

conforme a las instrucciones que reciba de la 

Administración. 

 

El contratista adaptará y coordinará su 

programa de trabajos con la retirada y 

reposición de los servicios afectados, tanto los 

que entran dentro del contrato como los 

correspondientes a empresas tales como 

Iberdrola, S.A., Telefónica, S.A., Euskaltel, 

S.A., Correos y Telégrafos, S.A. y empresas 

suministradoras de gas. 

 

El director de la obra podrá acordar no dar curso 

a las certificaciones hasta que el contratista haya 

presentado en debida forma el programa de 
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kasu horretan, ziurtagiri horiek ordaintzean 

emandako atzerapenengatik ez da berandutze 

interesak jasotzeko eskubiderik sortuko. 

 

 

27. LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUN 

PLANA 

Obrak esleitu zaizkion esleipendunak laneko 

segurtasun eta osasun plan bat prestatu beharko 

du, eraikuntza obretan segurtasun eta osasun 

alorreko gutxieneko xedapenak ezartzen dituen 

1997ko urriaren 24ko 1627/1997 Errege 

Dekretuaren 7. artikuluan agindutakoaren 

arabera, eta ale bikoitzean aurkeztu beharko du 

Administrazioan, kontratua sinatuko den egunean 

zenbatzen hasi eta hamar (10) egun naturaleko 

epean.  Segurtasun eta osasun planak ezingo du 

aldaketarik sartu kontratuaren baldintzetan eta, 

besteak beste, aurreikusitako azpikontratuak 

zehaztu beharko ditu. 

 

Plan hori, segurtasun eta osasun gaietako 

koordinatzaileak edo, bestela, obra zuzendariak 

egindako txostenarekin batera, Udaleko organo 

eskudunaren onarpenaren mende jarriko da 

obrak hasi aurretik.  Horretarako, segurtasun 

eta osasun gaietako koordinatzaileak txostena 

egin beharko du onartzea bidezkoa den ala ez 

adierazteko. Onargarria ez balitz, zer gauza 

zuzendu beharko litzatekeen adierazi eta 

horretarako epe bat ezarriko du, zuzenketen 

garrantzien arabera, baina inoiz ere ez zazpi 

egun natural baino gehiagokoa. 

 

Dena den, Laneko Segurtasun eta Osasun Plana 

onartzeko gehienezko epea hamabost (15) 

egunekoa izango da, kontratua sinatuko den 

egunetik kontatzen hasita. Kontratistak aurreko 

lerraldian adierazitako epeak bete ez dituelako, 

obrak hasteko baimena jaso eta obrak hasi ezin 

badira, ezingo du arrazoi horrengatik epea 

luzatzea eskatu. 

 

 

trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su 

caso, por el retraso en el pago de estas 

certificaciones. 

 

 

27. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

El contratista adjudicatario de las obras deberá 

elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el 

trabajo, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas en materia de seguridad y salud en las 

obras de construcción, que  presentará por 

duplicado a la Administración en el plazo de diez 

(10) días naturales desde la formalización del 

contrato. El  plan de seguridad y salud no podrá 

introducir ninguna modificación en las 

condiciones contractuales y en el mismo, entre 

otros extremos, deberán detallarse, en su caso, 

las  subcontrataciones previstas. 

 

Dicho Plan, con el correspondiente informe del 

coordinador o, en su defecto, por la dirección 

facultativa, antes del inicio de las obras, se 

elevará para su aprobación al órgano 

competente del Ayuntamiento. A estos efectos, 

el Coordinador de Seguridad y Salud informará 

en el plazo de siete días naturales desde su 

recepción sobre la procedencia de su 

aprobación y, en caso negativo, indicará los 

puntos que deben corregirse, para lo que se 

asignará un plazo acorde con la importancia 

de las correcciones, nunca superior a siete 

días naturales. 

 

En todo caso el plazo máximo para la aprobación 

del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo será 

de quince (15) días desde la formalización del 

contrato. Si por incumplir el contratista los plazos 

indicados en el párrafo anterior no fuera posible 

empezar las obras al recibir autorización para el 

inicio de las mismas, no podrá reclamar 

ampliación alguna de plazo por este motivo. 
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Koordinatzaileak edo obra zuzendaritzan 

eginkizun hori izendatuta daukan kideak, 

eskumen osoa izango du obra osoa edo lubaki 

jakinen batzuk behin-behingoz geldiarazteko, 

segurtasuneko eta osasuneko neurriak ez 

direla betetzen eta pertsonentzat arrisku larri 

edo berehalakoa dagoela ikusiz gero.  

Horrelakoetan, jakinaren gainean jarriko ditu 

berehala Lan eta Gizarte Segurantzako 

Ikuskaritza eta gainerako interesatu guztiak, 

1997ko urriaren 24ko 1627/1997 Errege 

Dekretuko 14. artikuluan xedatuta dagoen 

bezala. 

 

Ez da obrarik hasiko hari buruzko laneko 

segurtasun eta osasun plana onartu gabe. Obrak 

egiten ari diren bitartean, esleipendunak edo 

azpikontratatutako enpresak segurtasun eta 

osasun neurriak bete ez dituelako lanak 

gelditzeko agindua ematen bada, obra edo 

lubakia geldirik dagoen bitartean epeak aurrera 

egiten jarraituko du, eta kontratua suntsitzeko 

arrazoi izatera hel daiteke, Sektore Publikoko 

Kontratuen Legearen testu bateratuaren 212, 213 

eta 237. artikuluetan xedatutakoaren arabera. 

 

 

28. UKITURIKO ZERBITZUAK 

Ukituriko zerbitzuak proiektuan aurreikusita 

dagoen bezala berriro jartzea kontratuaren parte 

da, eta hor sartu ahal izango dira obra garaian 

agertu litezkeen beste guztiak ere, proiektuan 

aurreikusi gabe egon arren. 

 

Esleipendunak bere lanen programa moldatu eta 

koordinatu egin behar du ukituriko zerbitzuak 

kendu eta berriz jartzearen eskakizunetara. 

 

Zerbitzuak berriz jartzea esleipendunak egiten 

badu, dagozkien proiektuko obra unitateen 

ordainketan ordainduko dira, eta, proiektuan ez 

baleude, legez ezarrita dagoen prozeduraren 

arabera prezio berriak finkatuta. 

 

El coordinador o la persona integrada en la 

dirección facultativa designada al efecto, 

podrán ordenar la paralización provisional de 

la obra en su totalidad o de los tajos, en 

particular, cuando observase el incumplimiento 

de las medidas de seguridad y salud, con 

riesgo inminente o grave para las personas. En 

estos casos, pondrá el tema en conocimiento 

inmediato de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social y del resto de los 

interesados, conforme al artículo 14 del Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

 

No se iniciará ninguna obra sin que se haya 

aprobado el Plan de Seguridad y Salud en el 

trabajo. Si en el transcurso de la obra se ordena 

la paralización de las obras por incumplimiento 

por el contratista o subcontratista de las medidas 

de seguridad y salud, el tiempo en que 

permanezca paralizada la obra o el tajo seguirá 

computándose a los efectos de plazo de 

ejecución y podrá llegar a ser causa de 

resolución de la misma, conforme a los artículos 

212, 213 y 237 del TRLCSP. 

 

 

28. SERVICIOS AFECTADOS 

La reposición de servicios afectados se considera 

parte del contrato con arreglo a las previsiones 

del propio Proyecto y podrá extenderse a la 

totalidad de los que aparezcan en obra aunque 

no estuvieran previstos en aquél. 

 

El contratista vendrá obligado a adaptar y 

coordinar su programa de trabajos con la retirada 

y reposición de los servicios afectados. 

 

Cuando la reposición de servicios la realice el 

contratista, el abono de los trabajos se realizará a 

través de las correspondientes unidades de obra 

del Proyecto o, si no existieran, por lo nuevos 

precios fijados conforme al procedimiento 

legalmente establecido. 
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Egin beharreko lanak bereziak edo atipikoak 

direlako ohiko obra unitateetan xehekatzeko 

modukoak ez direnean, Administrazioak erabaki 

dezake lan horiek beste norbaitek fakturatzea, 

kontratistak ordaintzea eta Administrazioak hari 

ordaina ematea. 

 

 

29. NEURKETAK, BALORAZIOA ETA 

KONTURAKO ORDAINKETAK 

Udaletxeko zerbitzu teknikoek hilero-hilero 

neurtuko dituzte obra unitate egin berriak eta lan 

hori egitean Ezaugarri Teknikoen Agirian 

jasotakoa hartuko duten kontuan. 

 

Gerora ezkutuan geldituko diren obrak edo obra 

zatiak direnean, esleipendunak zuzendariari 

garaiz abisatu behar dio, obren edo obra zatien 

neurketak egin, datuak hartu eta planoetan 

definituta utz ditzan, esleipendunaren edo haren 

ordezkariaren adostasun sinadurarekin. 

 

Esleipendunak abisurik ematen ez badu, 

Administrazioak gai horri buruz erabakitzen duena 

onartzera behartuta egongo.  

 

Neurketa horretan oinarrituta eta egindako lanei 

dagozkien banakako prezioak aplikatuta, haien 

zerrenda balorazioduna egingo da. 

 

Zerrenda balorazioduna tramitatzen duen aldi 

berean, obra zuzendaritzak haren ale bat bidaliko 

dio esleipendunari, ados dagoen edo erreparoak 

dituen adieraz dezan, eta zerrenda jasotzen duen 

egunetik hasita hamar laneguneko epea izango 

du esleipendunak alegazioak egiteko. 

 

Epe hori amaitzerako esleipendunak alegaziorik 

egin ez badu, zerrenda baloratuarekin ados 

dagoela joko du Administrazioak. Alegazioak 

egiten baditu, berriz, eta guztiak edo zati bat 

onartzen badizkio, onartutakoak kontuan hartuko 

Tratándose de actuaciones peculiares o atípicas 

que no se presten a desglose en unidades de 

obra convencionales, la Administración se 

reserva la posibilidad de facturación por terceros, 

abono por el contratista y reembolso por la 

Administración. 

 

 

29. MEDICIONES, VALORACIÓN Y ABONOS    

A CUENTA 

Los servicios técnicos del Ayuntamiento 

realizarán mensualmente la medición de las 

unidades de obra ejecutadas, en la forma 

establecida en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas. 

 

Para las obras o partes de obras cuyas 

dimensiones o características hayan de quedar 

posteriormente ocultas, el contratista está 

obligado a avisar a la dirección con la suficiente 

antelación, a fin de que ésta pueda realizar las 

correspondientes mediciones y toma de datos 

levantando los planos que las definan, cuya 

conformidad suscribirá el contratista o su 

delegado. 

 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia 

corresponde probar al contratista, queda éste 

obligado a aceptar las decisiones de la 

Administración sobre el particular. 

 

En base a dicha medición se redactará la 

correspondiente relación valorada al origen, 

aplicando los precios unitarios correspondientes. 

 

Simultáneamente a la tramitación de la relación 

valorada la Dirección de la obra enviará un 

ejemplar al contratista a efectos de su 

conformidad o reparos, pudiendo éste formular 

las alegaciones que estime oportunas en un 

plazo máximo de diez días hábiles a partir de la 

recepción del expresado documento. 

 

Transcurrido este plazo sin formular alegaciones 

por parte del contratista se considerará otorgada 
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ditu Administrazioak hurrengo zerrenda baloratua 

idazteko garaian, edo, bestela, obraren azken 

ziurtapenean edo kontratuaren likidazioan. 

Egindako lanen prezioa obra zuzendaritzak 

emandako ziurtapenen bitartez egiaztatuko zaio 

eta ordainduko zaio hilero esleipendunari. 

 

Obra ziurtapenen ordainketa egiteko, 

esleipendunak indarrean dagoen araudiaren 

arabera egindako faktura aurkeztu behar du. 

Aurkeztutako fakturak beharkizunetakoren bat 

betetzen ez duela ikusiz gero, falta dena osatzeko 

eskatuko zaio, eta aurreko paragrafoan aipatutako 

epea ez da hasiko kontatzen harik eta zuzendu 

arte. 

 

Aurrekontuan oroharreko partidarik baldin badago 

eta osorik ordaintzekoak ez badira, edozein 

kontzeptu, izenburu edo izen dutela ere, 

“justifikatzekoak” izango dira eta proiektuaren 

aurrekontuko obra unitateen edo haietatik 

ateratako unitateen bitartez ordainduko dira, eta 

azken buruan bakarrik prezio berrien 

aurreikuspenera jota Administrazio Publikoen 

Kontratuen Erregelamenduko 154.2 artikuluan 

aurreikusita dagoen bezala.  

 

Ezingo da inolako ziurtapenik egin, beraz ezta 

ordainketarik egin ere, kontratua sinatu artean.  

 

 

 

IV. IZAERA, ERREGIMEN JURIDIKOA ETA 

JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

30.  KONTRATUAREN IZAERA ETA 

ERREGIMEN JURIDIKOA 

Baldintza-agiri honen arabera egingo den 

kontratuak administrazio-izaera izango du eta 

baldintza-agiri honen eta atxikitako gainerako 

agiri teknikoen arabera burutuko da. Bertan 

la conformidad a la relación valorada. En caso 

contrario y de aceptarse en todo o parte las 

alegaciones del contratista, éstas se tendrán en 

cuenta a la hora de redactar la próxima relación 

valorada o, en su caso, en la certificación final o 

en la liquidación del contrato. 

 

El importe de las obras ejecutadas se acreditará 

y abonará mensualmente al contratista por medio 

de certificaciones expedidas por el director 

facultativo de las obras. 

 

El pago de las certificaciones se realizará contra 

factura, expedida de acuerdo con la normativa 

vigente. Si se observase que la factura 

presentada adolece de algún requisito exigible, 

se solicitará su subsanación sin que empiece a 

computarse el plazo indicado en el párrafo 

anterior hasta su corrección. 

 

Las partidas alzadas incluidas en su caso en el 

Presupuesto, salvo las que se califiquen 

expresamente de abono íntegro, cualquiera que 

sea su concepto, título o denominación, serán "a 

justificar" y se abonarán a través de las propias 

unidades de obra del Presupuesto del Proyecto o 

de unidades deducidas de las mismas, y sólo en 

último término acudiendo a la previsión sobre 

nuevos precios conforme establece el Art. 154 .2 

del RGLCAP. 

 

No podrá emitirse ninguna certificación y, en 

consecuencia, realizarse ningún pago hasta 

que se haya formalizado el contrato.  

 

 

IV. NATURALEZA, REGIMEN JURIDICO Y 

JURISDICCION COMPETENTE 

 

30. NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO 

DEL CONTRATO 

El contrato que en base a este pliego se realice 

tendrá carácter administrativo, rigiéndose por el 

presente pliego y el resto de la documentación 

técnica que lo acompaña. En todo lo no previsto 
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zehazten ez den guztiari dagokionez, hauetan 

xedatutako arauak beteko dira: Sektore 

Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratua 

onartzen duen, azaroaren 14ko, 3/2011 

Legegintzako Errege-dekretua; Sektore 

Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 

30/2007 Legearen zati bat garatzen duen 

maiatzaren 8ko 817/2009 Errege-dekretua; 

2001eko urriaren 12ko 1098/200a Errege-

dekretuak onartzen duen Herri Administrazioen 

Kontratuen Legearen Araudi Orokorra, 3/2011 

Legegintzako Errege-dekretuaren aurka ez doan 

arauetan; eta, hala badagokio, Herri 

Administrazioen kontratazioan erabili beharreko 

gainerako arauak. 

 

Administrazio-baldintza zehatzen Agiri honetan 

eta espedienteari lotutako gainerako agiri 

teknikoetan ezarritakoa bat ez etorriz gero, Agiri 

honetan jasotakoa izango da balioduna. 

 

 

31.  IZAERA PERTSONALEKO DATUAK 

BABESTEA  

Kontratazio honen bitartez datu pertsonalak 

eskuratzen badira, kontratatzaileak Izaera 

Pertsonaleko Datuak babesteari buruz 

abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoari 

dagokionez, Sektore Publikoko Kontratuen 

Legearen Testu Bateratuaren Hogeita 

Seigarren Xedapen gehigarrian eta Legea 

garatzen duen arauetan jasotako obligazioak 

bete beharko ditu. 

 

 

32.  JURISDIKZIO ESKUDUNA 

Kontratu honen ondorioz sor daitezkeen gai 

eztabaidagarriak kontratazio-organoak ebatziko 

ditu eta organoak erabakitakoek 

administrazioaren bideari amaiera emango diote, 

hala badagokio, Sektore Publikoko Kontratuen 

Legearen Testu Bateratuaren 40. artikulutik 49. 

en él se estará a lo dispuesto en el Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público; en el Real Decreto 817/2009, de 8 de 

mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 

del Sector Público; en el Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se 

oponga al RDLeg 3/2011; y en las demás 

normas que, en su caso, sean de aplicación a la 

contratación de las Administraciones Públicas. 

 

En caso de contradicción entre el presente 

Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y el resto de la documentación 

técnica unida al expediente, prevalecerá lo 

dispuesto en este Pliego. 

 

 

31. PROTECCION DE DATOS DE 

CARÁCTER PERSONAL  

En el caso de que la presente contratación 

implique el acceso a datos de carácter 

personal, el contratista deberá cumplir las 

obligaciones derivadas de la Disposición 

Adicional Vigésima Sexta del TRLCSP, en 

relación con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, y su normativa de 

desarrollo. 

 

 

32. JURISDICCION COMPETENTE 

Las cuestiones controvertidas que se puedan 

derivarse del presente contrato serán resueltas 

por el órgano de contratación, cuyos acuerdos 

pondrán fin a la vía administrativa y podrán ser 

impugnados directamente ante la jurisdicción 

contencioso administrativa, sin perjuicio de 

que, en su caso, proceda la interposición del 

recurso especial en materia de contratación 
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artikulura xedatutakoaren arabera, edo urriaren 

1eko 39/2015 Legean araututako edozein 

artikuluren arabera, kontratazioaren alorrean 

errekurtso berezia jartzeko aukeraren aurka egin 

gabe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ERANSKINA. 

LEHIATZAILEEK AURKEZTUTAKO 

PROPOSAMEN EKONOMIKOEK JARRAITU 

regulado por los artículos 40 a 49 del TRLCSP, 

o cualquiera de los regulados en la Ley 

39/2015, de 1 de octubre. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I. 

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA A 
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BEHARREKO EREDUA 

 

LOTE ZENBAKIA: 

 

Lehiatzailearen datuak: 

Izen-abizenak: .......................................………. 

Helbidea: ..............................................……… 

Posta kodea: ……………. 

NAN zenbakia: ................................, 

Telefonoa: ............................. 

Helbide elektronikoa: ..................................., 

zuzenbideko eta jarduteko gaitasun osoarekin.  

 

Ordezkariaren datuak (ordezkaririk egonez 

gero): 

Izen-abizenak:............................................. 

Helbidea: ................................................……… 

Posta kodea: …………, 

Telefonoa ............................... 

NAN edo IFK zenbakia (pertsona fisiko edo 

juridikoa denaren arabera) ..........................., 

............................................. kontratatzeko 

asmoz ................ k dei egindako prozedura ireki 

bidezko kontratazioan parte hartzeko gonbita 

jaso dudala, hona hemen nire  

 

ADIERAZPENA: 

 

1) Hitz ematen dut kontratua honako prezio 

honetan burutuko dudala: ................... €, gehi 

................................ €, azken kopuru hori 

BEZaren % .......ari dagokiona. Epea hau izango 

da: ......................... Prezioaren barruan gai 

guztiak sartzen dira: zergak, gastuak eta zergen 

arloko edozein tasa edo ariel, bai eta 

kontratistaren industri onura ere. 

 

2) Proiektua ezagutzen dut bere edukiarekin, bai 

eta kontratu hau arautu behar duten 

administrazio-baldintza zehatzen agiria eta 

gainontzeko agiriak ere. Horiek horrela, neure 

gain hartu eta ontzat hartzen ditut oso-osorik. 

 

3) Ordezkatzen dudan enpresak, ireki, instalatu 

eta jarduteko indarrean dagoen araudiak 

QUE SE AJUSTARAN LAS PROPOSICIONES 

PRESENTADAS POR LOS LICITADORES 

 

Nº DE LOTE: 

 

D...........................................................................

............................................................con 

domicilio en................................................ 

CP.................... D.N.I. nº........................, 

teléfono..........................e-

mail....................................................................... 

en plena posesión de su capacidad jurídica y de 

obrar, en nombre propio (o en representación 

de..........................................................................

................................................... con domicilio 

en.......................................................................... 

CP........................, teléfono.................................,  

y D.N.I. o C.I.F. (según se trate de persona 

física o jurídica) nº.................................., 

enterado del procedimiento abierto convocado 

por......................................................................, 

para la contratación de........................................ 

……………………………………………………… 

 

DECLARO: 

 

1) Que me comprometo a su ejecución por el 

precio de.............................................................. 

€, más....................................................... €, 

correspondientes al................% de I.V.A., y en 

el plazo de........................................................., 

debiendo entenderse comprendidos en el precio 

todos los conceptos incluyendo los impuestos, 

gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera 

fiscal al igual que el beneficio industrial del 

contratista. 

 

2) Que conozco el Proyecto, con su contenido, 

el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y demás documentación que ha de 

regir el presente contrato, que expresamente 

asumo y acato en su totalidad. 

 

3) Que la empresa a la que represento, cumple 
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eskatzen dituen baldintza guztiak betetzen ditu. 

 

4) Ordezkatzen dudan enpresak borondatez 

onesten du gardentasun instituzionala ematea 

lizitazio, esleitze eta gauzatze prozesuen 

ondorioz sortzen diren datu guztiei, prozesu 

horiek bukatu arte. 

 

con todos los requisitos y obligaciones exigidos 

por la normativa vigente para su apertura, 

instalación y funcionamiento. 

 

4) Que la empresa acepta voluntariamente dar 

transparencia institucional a todos los datos 

derivados de los procesos de licitación, 

adjudicación y ejecución hasta su finalización.  

 

Legazpin, 2017ko ……………………ren  ………..(e)an. 

 

 

 

Izenpea/firma 


